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Справка главного инженера проекта 
 

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию, и 
технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату 
выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожарной безопасности. 

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности, 
эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна. 

 
 
 

Главный инженер проекта                                                   Сметанин А.Е. 
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1  Пояснительная записка 
 

1.1  Исходные данные и обоснование для проектирования 
 

 Проект разработан на основании: 

 технического задания на проектирование; 

 материалов инженерных изысканий; 

 действующих нормативных документов по проектированию, строительству и   
эксплуатации электрических сетей; 

 положения ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, 
утвержденное приказом ОАО «МРСК Центра» №22-ЦА от 28.01.2014 г. 

 В целях сокращения объема проектной документации в проекте приведены только те 
материалы, которые необходимы для выполнения строительно-монтажных работ. Основные   
расчёты электрических нагрузок, выбор марок и сечений проводов, потерь напряжения в сети, токов 
короткого замыкания выполнены на ЭВМ. 

На основании "Постановлений Правительства РФ от 29.12.2007 N 970, от 07.11.2008 N 821), а 
также, согласно статьи 49 «Градостроительного кодекса РФ»: "Государственная экспертиза 
проектной документации не проводится в отношении проектной документации объектов 
капитального строительства, ранее получившей положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации и применяемой повторно (типовая проектная документация)".  
Данный проект выполнен на основании типовой проектной документации, указанной ниже в ссылочных 
документах. 

Объект реконструкции не расположен на землях особо охраняемых природных территорий, 
поэтому, согласно статьи 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе», проведение 
государственной экологической экспертизы не требуется. 

 
 

1.2  Географическая, климатическая, инженерно-геологическая характеристика района 
 
Объект строительства (реконструкции) находятся в Ярославской области Ярославском районе в 

с. Спасское. 
По климатическим условиям район принадлежит к умеренному широтному поясу средней полосы 

России и в соответствии со СНиП-23-01-99 «Строительная климатология», СТО 36554501-015-208 
«Нагрузки и воздействие» и ПУЭ (издание седьмое) относится к климатическому району II-В: 

Нормативная толщина стенки гололёда – 15мм (второй район); 
Нормативный скоростной напор ветра – 40кг/м2 (первый район); 
Минимальная температура воздуха – минус 48˚С; 
Максимальная температура воздуха – плюс 37˚С; 
Среднегодовая температура воздуха – 3,9˚С; 
Средняя наиболее холодная пятидневка – минус 28˚С; 
Число грозовых часов в году – 40-60; 
Сейсмичность района строительства по шкале MSK-64 ниже 6 баллов; 
Нормативная глубина промерзания грунта – 160см. 
Инженерно-геологические условия по трассе ВЛ  0,4-10кВ в соответствии с приложением Б СП 11-

105-97 оцениваются как простые (I категория сложности). 
Грунты до глубины заложения фундаментов не обладают агрессивными свойствами по 

отношению к бетону и к арматуре железобетонных конструкций. Коррозионная агрессивность 
грунтов по отношению к углеродистой стали низкая. 

Эквивалентное удельное сопротивление грунта - до 100 Ом*м. 
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1.3  Сведения о проектируемых объектах 

 
Наименование объектов:  

 реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 129 (Спасское). 
 
Назначение: служат для передачи и преобразования электроэнергии потребителям 

электроэнергии жилых домов.  
Начальные и конечные точки подключения ЛЭП представлены в таблице 1.1. 
 
 
Таблица 1.1 – Начальные и конечные точки подключения ЛЭП 

 
Линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,38-10 кВ относятся к категории объектов 

«несложных» и «средней сложности» (терминология СНиП 3.01.01-85). 
Потребители относятся к 3 категории по надёжности электроснабжения. 
 
 

1.4  Техническая характеристика 
 
Основные технические характеристики проектируемых ЛЭП приведены в таблице 1.2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Наименование ВЛ Начальная точка подключения Конечная точка подключения 

ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 129 (Спасское) ТП 129 Проектируемая опора №34 

Таблица 1.2 – Техническая характеристика 

Наименование характеристики ТЭХ 

ВЛИ-0,4кВ №1 

Тип стоек СВ-95-3, СВ-110-5 

Строительная длина, м 1646 

в т.ч. проводом  СИП2-3х70+1х70+1х16, м 1447 

проводом  СИП2-3х25+35, м 199 

Всего проектируемых опор,  шт 35 

Количество используемых существующих опор ВЛ-0,4кВ для 
замены провода и арматуры, шт 

2 

Количество контуров заземления, шт 18 

Количество заменяемых однофазных ответвлений к вводам в 
здания 

26 

Количество заменяемых трехфазных ответвлений к вводам в 
здания 

5 
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2  Проект полосы отвода 

 
2.1  Характеристика земельного участка 

 
Выбранный земельный участок относится к землям населенных пунктов 
Участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 
Рельеф площадки под строительство – ровный с небольшим уклоном. Перепад высот по длине 

ЛЭП не значительный. 
Древесная и кустарниковая растительность отсутствует. 
Основная растительность по трассе – травяной покров. 
Естественные и искусственные преграды отсутствуют. 
 
 

2.2  Обоснование планировочной организации земельного участка 
 
Проектируемая трасса ВЛ-0,4кВ (трасса ЛЭП) проходит по проектируемым опорам. 
Место прохождения трассы ЛЭП  выбрано, исходя из минимальных затрат на строительство, с 

учетом соблюдения интересов собственников строящегося (реконструируемого) объекта, 
собственников земельных участков, по которым проходит трасса ЛЭП,  и обеспечения заказчиков 
электроэнергией соответствующего качества. 

Направление трассы ЛЭП согласно с собственниками земельных участков и администрацией 
сельского поселения.  

Углы поворота трассы ЛЭП обусловлены  прохождением трассы с учетом интересов 
собственников земельных участков. Величины углов поворота указаны в графической части на плане 
трассы, величина каждого из которых не превышает 90 градусов. 

Линии 0,4-10кВ не включены в санитарную классификацию предприятий согласно СанПин 
2.2.1./2.1.1.1200-03 и размер нормативной санитарно-защитной зоны для них не регламентирован. 

 
 

2.3  Расчет размеров земельных участков 
 
Нормы отвода земли приняты согласно  «Правилам определения размеров земельных участков 

для  размещения  воздушных  линий  электропередачи  и опор линий  связи, обслуживающих  
электрические сети  (утв. постановлением  Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 486). 

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в 
период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий 
электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, 
ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. 

Согласно требованиям «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» 
№14278тм-т1 ширина полосы земли, предоставляемых на период строительства воздушных линий 
электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, для ВЛ-0,38-20 кВ должна быть 
не более 8 метров.  

Принимаем ширину полосы земли, предоставляемую на период строительства  8 метров.  
Длина трассы ВЛИ-0,4кВ – 1447 метров. 
Общая площадь земельных участков, временно отводимых на период строительства – 11576 м2. 
В постоянное пользование земельные участки не изымаются. 
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3  Конструктивные решения 

 
3.1  Описание технических решений 

 
К установке на ЛЭП-0,4 кВ приняты железобетонные опоры по типовому проекту ЛЭП98.08 на 

стойках СВ-95-3, шифр 21.0112 и арх. 19.0022.1 на стойках СВ-110-5. В соответствии  с технической 
политикой "МРСК-Центра" применены самонесущие изолированные  провода марки СИП-2. 

Выбор (проверка) аппаратов защиты выполнена на основании нагрузки и токов КЗ. Сечение 
проводов  проверено на термическую стойкость к действию токов короткого замыкания и по потерям 
напряжения, величина которых не превышает нормально допустимые 5%. 

На опорах ЛЭП  должны быть установлены (нанесены) информационные знаки с указанием  
диспетчерского наименования, ширины охранной зоны и номера телефонов владельцев. 
Информационные знаки следует устанавливать на концевых опорах, переходных опорах, на первых 
опорах ответвлений от магистрали ВЛИ и не реже, чем через 500 м по магистрали.  Нумерацию 
нанести на каждую опору. 

По окончании работ провести электротехнические измерения, с предоставлением в РЭС 
протоколов испытаний и измерений. 

Все необходимые данные (тип опор, расчётные пролёты, сечение проводов, расстановка 
заземлений) для выполнения строительно-монтажных работ приводятся на плане трассы 
проектируемой ВЛ, поопорной схеме, в спецификациях и ведомостях объемов работ. 

 
 

3.2  Защита от перенапряжения, заземление 
 
На опорах ВЛ-0,4 кВ выполнить заземляющие устройства, предназначенные для повторного 

заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного 
на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом (ПУЭ-7, 
п.2.4.38). На железобетонных опорах РЕN-проводник присоединить к арматуре железобетонных стоек 
и подкосов опор. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор 
при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками 
жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены 
повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений. Крюки, штыри и 
арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет  пересечения, а также опор, на 
которых производится совместная подвеска - заземлить.   

Для защиты линии ВЛИ-0,4 кВ от перенапряжения в начале и конце ВЛИ-0,4 кВ установить 
ограничители перенапряжения ST 45.328-10. Ограничители перенапряжения, устанавливаемые на 
опорах ВЛИ-0,4кВ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к 
заземлителю через заземляющий проводник ЗП2М отдельным спуском, прокладываемым снаружи 
опоры.  

Согласно ПУЭ-7 гл.2.4 в начале и в конце каждой магистрали ВЛИ-0,4 кВ на проводах установить 
зажимы ST208.1 для присоединения приборов контроля и временного заземления. Заземление опор, 
арматуры, ОПН, нулевого провода  выполнить согласно  схемы расстановки, приведенной на плане, и 
чертежам типового альбома  ЛЭП98.08 и 3.407.1-150. 

Заземляющие устройства на ВЛ-0,4 кВ выполнить по чертежам проекта, согласно ПУЭ-7 и 
типовому проекту серии 3.407-150 (листы ЭС-01 и ЭС-37), произвести измерения сопротивления 
растеканию тока и при необходимости (неудовлетворительные результаты измерений) забить 
дополнительные вертикальные электроды и проложить дополнительные горизонтальные 
заземлители. 

 
 

3.3  Надежность электроснабжения 
 
Потребители относятся к 3 категории надёжности. Для электроприёмников третьей 

категории, электроснабжение выполняется от одного источника питания. Перерывы 
электроснабжения, необходимые для ремонта или замены повреждённого элемента системы 
электроснабжения, не превышают одних суток.   Надёжность электроснабжения обеспечивается 
выполнением решений, принятых в проекте. 
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3.4  Сведения об опорах 

 
Сведения о количестве типов опор и размере стоек приведены в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Сведения об опорах 

Тип опоры 
Количество 

опор, шт 
Тип стойки  

Размер стойки, 
м 

ВЛИ-0,4кВ 

Промежуточная опора П11 7 СВ-95-3 9,5 

Промежуточная опора П12 3 СВ-95-3 9,5 

Угловая промежуточная опора УП11 1 СВ-95-3 9,5 

Угловая промежуточная опора УП12 1 СВ-95-3 9,5 

Угловая промежуточная опора УП21 2 СВ-110-5 11 

Концевая опора А11 6 СВ-95-3 9,5 

Концевая опора А11 (без подкоса, подставная) 3 СВ-95-3 9,5 

Анкерная опора А11 2 СВ-95-3 9,5 

Анкерная опора А12 1 СВ-95-3 9,5 

Переходная анкерная опора ПА7 2 СВ-110-5 11 

Угловая анкерная опора УА12 1 СВ-95-3 9,5 

Угловая анкерная опора УА23 3 СВ-110-5 11 

Анкерная ответвительная опора АО11 2 СВ-95-3 9,5 

Анкерная ответвительная опора АО12 1 СВ-95-3 9,5 

    

 
 
 

3.5  Сведения о фундаментах опор 
 
Проектируемые опоры устанавливаются в сверленные осушенные котлованы глубиной согласно 

типовых проектов, указанных в ведомости опор. 
После установки и выверки опоры производится обратная засыпка котлованов непучинистым 

грунтом (песок природный для строительных работ средний) слоями 25-30 см с тщательным 
уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т/ м3 и контролем влажности грунта. 

Так как грунты до глубины заложения фундаментов не обладают агрессивными свойствами по 
отношению к бетону и к арматуре железобетонных конструкций, то дополнительная защита стоек 
ж/б опор не требуется. 
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4  Проект организации строительства 

 
 
Производство всего комплекса строительно-монтажных работ должно быть выполнено согласно 

СНиП 3.01.01-85    –  «Организация строительного производства». 
 
До начала строительства необходимо получить разрешение на строительство объекта в 

муниципальных органах власти согласно Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
До начала строительства необходимо выполнить следующие работ: 

 расчистку трассы ВЛ от деревьев и мелколесья, обрезку крон деревьев с утилизацией 
порубочных остатков; 

 подъездные дороги к площадкам временной стоянки строительной техники; 

 устройство площадок временного складирования материалов и площадок стоянки техники. 
 
Разбивку центров опор необходимо производить согласно координат, указанных на плане трассы 

ЛЭП. Детали ландшафта на плане трассы ЛЭП (заборы, ограждения, дороги, ВЛ и т.д.) являются 
лишь вспомогательными для привязки центров опор. 

При разбивке центров опор необходимо вызвать представителей всех заинтересованных 
владельцев подземных и наземных коммуникаций. 

 
Линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,38-10 кВ относятся к категории объектов 

«несложных» и «средней сложности» (терминология СНиП 3.01.01-85). 
Нормативная продолжительность строительства в соответствии с СНиП 1.04.03.85 

составляет – 1 месяц. 
Завоз материалов и оборудования на место производства работ производится в соответствии с 

транспортной схемой. Погрузочно-разгрузочные работы на складе материалов и оборудования, 
развозка оборудования, материалов и конструкций по месту работ осуществляется механизмами и 
транспортными средствами подрядчика. Для выполнения проекта местные строительные 
материалы не используются. 

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии со «Схемами по 
производству работ стреловыми самоходными кранами при строительстве линий электропередачи 
напряжением 0,38-35 кВ и трансформаторных подстанций напряжением 35/10 кВ», разработанными 
институтом, а также по технологическим картам. 

Производство строительных и других работ по данному объекту осуществляется вблизи 
объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей 
воздушной линии электропередач. 

Основные объёмы работ приведены в ведомости объемов СМР. 
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 Таблица 4.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

 
Подготовка территории строительства ВЛИ-

0,4кВ  
   

СБЦ ИИ и 
ИГИ 2006 г. 

Определение и закрепление мест установки опор 
по трассам ВЛ 

м 1646  

СБЦ ИИ и 
ИГИ 2006 г. 

Изготовление и установка опознавательных 
столбов, пунктов разбивочной сети 

шт 35  

ФССЦпг01-01 
Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках 

1 тонна 56  

ФССЦпг01-01 
Разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках 

1 тонна 56  

ФССЦпг03-01 
Перевозка бетонных, ж/б изделий и материалов на 
строй. площадку  на расстояние 30 км. 

1 тонна 56  

ТЕР33-04-016 Развозка по трассе: одностоечных ж/б опор 1 опора 56  

ТЕР33-04-016 
Развозка по трассе: материалов оснастки 
одностоечных ж/б опор 

1 опора 15  

ТЕР33-04-016 
Развозка по трассе: материалов оснастки сложных 
ж/б опор 

1 опора 20  

 Монтажные работы ВЛИ-0,4кВ, одноцепная    

ТЕР33-04-003 
Установка ж/б опор ВЛ без приставок: 
одностоечных 

1 опора 15  

ТЕР33-04-003 
Установка ж/б опор ВЛ без приставок: 
одностоечных с одним подкосом 

1 опора 19  

ТЕР33-04-003 
Установка ж/б опор ВЛ без приставок: 
одностоечных с двумя подкосами 

1 опора 1  

ТЕР08-02-150 

Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 
использованием автогидроподъемника 

м 1646  

ТЕР33-04-013 
Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям   
при количестве проводов в ответвлений: 2 

1 ответвл. 26  

ТЕР33-04-013 
Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям   
при количестве проводов в ответвлений: 4 

1 ответвл. 5  

ТЕР08-02-471 
Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром 16 мм 

шт 18  

ТЕР08-02-472 
Проводник заземляющий открыто по строит. 
основаниям из круглой стали диаметром 10 мм 

м 68 для ОПН-0,4 кВ 

ТЕР33-04-030 Установка разрядников 1 компл. 9  

ТЕР08-01-082 
Зажим наборный (установка комплекта для 
подключения ПЗ различных марок) 

1 компл. 9  

Расц. вход.  в 
сост. работ 

Нанесение нумерации опор 1 опора 41  

Расц. вход.  в 
сост. работ 

Нанесение информационных знаков и 
диспетчерских наименований 

1 опора 41  

ТЕР01-11-010 
Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя 

1 измер. 18  

ТЕР01-11-011 
Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземлёнными элементами 

1 точ. 36  

ТЕР01-11-013 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 1 токопр. 1  

ТЕР01-11-027 
Измерение токов утечки ограничителя 
напряжения 

1 измер. 34  

ТЕР01-11-028 
Измерение сопротивления изоляции мегометром 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ 

1 линия 1  

ТЕР01-11-024 
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ 

1 фазир. 1  
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5  Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта  

 
5.1  Перечень основных видов демонтажных работ 

 
Проектом предусмотрен демонтаж существующей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 129 (Спасское):  

 демонтаж проводов от ТП 129 (Спасское) в пролете опор 1-9-11, 11-19-20, 9-22-23, 9-25-34 
протяженностью 1,188 км; 

 демонтаж опор №№1-11, 18, 19, 20, 21-23, 24-34; 

 демонтаж ответвлений к вводам в здания, выполненных проводом А-16. 
 
 

5.2  Описание решений по вывозу отходов 
 
Демонтированное оборудование вывезти на склад  филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». 
Вывоз строительного мусора, твердых бытовых отходов, не утилизируемых отходов 

осуществляется автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов (ТБО). 
При перевозке негабаритных грузов оформить разрешение в ГИБДД. 
 
 

5.3  Ведомость объемов демонтажных работ 
 
В таблице 5.1 представлены виды работ по демонтажу. 
 
Таблица 5.1. Ведомость работ по демонтажу  

Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

ВЛ-0,4кВ  

ТЕР33-04-040 Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: 3-х проводов 
1 опора 
(3 пров.) 

31  

ТЕР33-04-040 
Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: одного 
дополнительного провода 

1 опора 
(1 пров.) 

81  

ТЕР33-04-042 
Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ с приставками, 
одностоечных 

1 опора 9  

ТЕР33-04-042 
Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ с приставками, 
одностоечных с подкосом 

1 опора 19  

ТЕР33-04-041 
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 
количестве проводов в ответвлении: 2 

1 ответ. 26  

ТЕР33-04-041 
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 
количестве проводов в ответвлении: 4 

1 ответ. 5  

ФССЦпг01-01 
Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках 

1 тонна 21  

ФССЦпг01-01 
Разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках 

1 тонна 21  

ФССЦпг03-01 
Перевозка бетонных, ж/б изделий и материалов на 
строй. площадку  на расстояние 30 км на базу РЭС. 

1 тонна 4  

ФССЦпг03-01 
Перевозка бетонных, ж/б изделий и материалов на 
строй. площадку  на расстояние 30 км на свалку. 

1 тонна 17  
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6  Мероприятия по охране окружающей среды 

 
Проектная документация разработана с учетом требований законодательства об охране 

природы и основ земельного законодательства Российской Федерации. 
Для проектируемой электроустановки произвести отвод земель в установленном порядке. После 

окончания работ земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть 
приведены в первоначальное состояние, восстановлен почвенный покров. 

Проектируемая электроустановка сооружается для передачи и распределения электроэнергии 
напряжением 0,4кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается 
вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). 

Производственный шум и вибрация отсутствуют. 
В связи с этим проведение воздушно-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению 

производственного шума и вибрации проектом не предусматривается. 
Проектируемая ЛЭП не расположена в заповедниках, путях миграции животных, местах 

нерестилища рыб, поэтому меры по охране животного мира не предусматриваются. 
Безопасность птиц осуществляется применением на ЛЭП защищенных и изолированных 

проводов. 
В соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия 

электрического поля…», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 0,4-10 кВ, не 
требуется. 

Строительство линий электропередач предусмотрено на земле, которая относится к категории 
"земли поселений (населенных пунктов)" и не является сельскохозяйственными угодьями. 
Рекультивация земель не требуется. 

Объект реконструкции не расположен на землях особо охраняемых природных территорий, 
поэтому, согласно статьи 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе», проведение 
государственной экологической экспертизы не требуется. 

В связи с тем, что на данном строительстве не отмечается сверхдопустимое выделение 
вредных веществ в атмосферу и почву, специальных мероприятий по охране окружающей природной 
среды не предусматривается. 

 
 

7  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
Пожарная безопасность при строительстве и эксплуатации проектируемой  электроустановки 

обеспечивается принятием всех проектных решений в  соответствии с «ПУЭ седьмое издание 
2006г.», «СНиП 1-4-80 - Техника безопасности в строительстве», «ППБ 01-03 – Правила пожарной 
безопасности в Российской Федерации», «ВППБ 01-02-95* (РД-153.-34.0-03.301-00) - Правилами 
пожарной безопасности для энергетических предприятий» «РД.34.03.285-97 - Правилами безопасности 
при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ»  - требования 
которых, учитывают условия предупреждения  пожаров. 

Проектируемая ЛЭП по взрывной и пожарной опасности относятся к категории ДН – пониженной 
пожароопасности. 

Пожарная безопасность проектируемой ВЛ обеспечивается применением несгораемых 
конструкций, опор, свойством нераспространения горения проводов, их заземлением, автоматическим 
отключением   ВЛ от токов короткого замыкания, соблюдением  безопасных по схлестыванию 
расстояний между проводами разных фаз. 

На территории строительных складов, временных зданий и местах, определенных пожарной 
охраной, должны быть размещены пожарные пункты, щиты, окрашенные в красный цвет. Около 
щитов следует разместить ящик с песком и бочки с водой. 

При сжигания порубочных отходов строительная организация должна предусмотреть 
мероприятия пожарной безопасности. 

Пожаротушение предусматривается собственными силами строителей и местными пожарными 
частями. 

После окончания строительно-монтажных работ должна быть проведена приемка в 
соответствии с требованиями ВСН 123-90. 
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8  Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 

Таблица 8.1 – Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 

9  Ведомость рабочих чертежей основных комплектов 

 

Таблица 9.1 – Ведомость рабочих чертежей основных комплектов 

 

Обозначение Наименование Примеч. 

Ссылочные документы 

 Техническое задание  

ПУЭ 
Правила устройств электроустановок. Издание  
7, Москва "Издательство НЦ ЭНАС" 2007г 

Нормативная база 

ПТЭ 
Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской 
Федерации, СО 153-34.20.501-2003, ОРГРЭС 

Действующее 
издание 

РД 153-34.0-03.150-00 

Межотраслевые правила по охране труда 
(правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, ПОТРМ-016-2001, СО 153-34.0-
03.150-2003, Минтруда РФ, Минэнерго РФ 

 

Приказ №227-ЦА от 

16.08.2010г. 
Техническая политика ОАО «МРСК Центра»   

ГОСТ Р 21.1101-2009 
Основные требования к проектной и рабочей 
документации 

 

СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства  

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве», часть 1 
«Общие требования» 

 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве», часть 2 
«Строительное производство» 

 

Арх. ЛЭП98.08 
Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ с 
самонесущими изолированными проводами 

 

Шифр 21.0112 
Угловые опоры ВЛИ 0,4кВ одностоечной 
конструкции на стойках типа СВ105 и СВ110 

 

Арх. 19.0022 
Переходные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ с 
самонесущими изолированными проводами 

 

ENSTO 

Пособие по проектированию воздушных линий 
электропередачи напряжением 0,38-20кВ с 
самонесущими изолированными и защищенными 
проводами 

Книга 2, ред.4 
Книга 4, ред.4 

Серия 3.407.1-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий 
электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ 

 

Шифр А10-93 Защитное заземление и зануление 
электрооборудования 

Рабочие чертежи 

Прилагаемые документы 

 Спецификации 1 лист 

Обозначение Наименование Примечание 

 Поопорная существующей ВЛ-0,4 кВ  

 План трассы проектируемой ВЛИ-0,4 кВ  

 Поопорная схема проектируемой ВЛИ-0,4 кВ  

 Ведомость арматуры опор  

 Контур заземления опоры ВЛИ-0,4кВ и 
заземление ОПН 

 

12 



 

 

Изм. Лист № док. Подпись Дата 

 

Н. контр. 

Стадия 

Р 

Лист Листов 

1 1 

 

Спецификация материалов 

 

 

Сметанин 

 

 

Кол.уч 

   

2016 Ярославский РЭС 

ГИП Сметанин 2016 
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Наименование Марка 
Ед. 
изм. 

Всего по 
проекту 

Масса 
ед., кг 

Примеч. 

Спецификация материалов ВЛИ-0,4кВ 

Стойка железобетонная СВ-95-3 шт 44 900  

Стойка железобетонная СВ-110-5 шт 12 1100  

Провод СИП2-3х25+1х35 м 208 0,414  

Провод СИП2-3х70+1х70+1х16 м 1513 1,025  

Арматура магистрали      

Бандажная стальная лента SOT 37 м 101,4 0,115  

Скреп SOT 36 шт 78 0,015  

Крюк бандажный SOT 29.10 шт 37 0,71  

Болт двухсторонний SOT 4.6 шт 1 0,72  

Крюк дистанционный PD 3.2 шт 1 1,9  

Крюк сквозной SОТ 21.01 шт 16 1,39  

Крюк накручивающийся РD 2.2 шт 8 4,4  

Стяжка Х89 шт 3 10,6  

Зажим поддерживающий SO69.95 шт 26 0,23  

Зажим натяжной SO250. 01 шт 31 0,47 S=50-70 мм2 

Зажим натяжной SO118.425 шт 8 0,45 S=25-35 мм2 

Зажим соединительный SLIP 22.1 шт 81 0,115  

Зажим ответвительный SLIP 22.12 шт 43 0,12  

Зажим плашечный SL 37.2 шт 63 0,1  

Кожух защитный SР 15 шт 63 0,03  

Провод СИП3-1х50 м 10,5 0,215  

Заземляющий проводник ЗП6 м 51 0,66  

Кронштейн   У1 шт 3 7  

Кронштейн   У3 шт 16 7,6  

Стяжной ремешок PER 15 шт 91 0,01  

Автоматич. соединит. зажим CIL6 шт 2 0,27 S=25-50 мм2 

Автоматич. соединит. зажим CIL7 шт 8 0,45 S=70-95 мм2 

Арматура      

Комплект для подключения ПЗ ST208.1 шт 38 0,2  

Концевой колпачок РК 99.2595 шт 37 0,01  

Дистанционный бандаж SO 79.1 шт 7 0,18  

Заземление опор      

Сталь круглая,  L=3 м d16          ГОСТ 2590-88 шт 18 4,74 
Вертикальный 
электрод 

Монтаж ОПН      

ОПН с прокалыв. зажимом SE45 SE45.328-10 шт 34 0,22  

Сталь круглая  d10,         ГОСТ 2590-88 м 68 0,616 
Заземляющий спуск 
от ОПН 

Заземляющий проводник  
ЗП2М,   Шифр 26.0085-
45 

шт 9 0,222 
от ОПН к заземл. 
спуску 

Зажим плашечный SL 4.25 шт 9 0,125  

Кожух защитный SР 15 шт 9 0,03  

Монтаж перекидок      

Провод  СИП4-2х16 м 780 0,142  

Провод  СИП4-4х16 м 125 0,284  

Крюк накручивающийся РD 2.2 шт 10 0,55 на опору 

Крюк сквозной SОТ 21.01 шт 10 1,39 на опору 

Зажим натяжной  SO 157.1 шт 52 0,08 S=2 х (16-35)мм2 

Зажим натяжной  SO 158.1 шт 10 0,08 S=4 х (16-35)мм2 

Зажим соединительный  Р72 шт 72 0,1 
Соед. перекидки с 
магистралью 

Зажим соединительный  SLIP 11.1 шт 72 0,05 Соед. перекидки с вводом 

Стяжной ремешок PER 15 шт 62 0,01  
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Филиал "МРСК-Центра" - "Ярэнерго"

Изм.

Кол.уч.

Лист №док. Подпись
Дата

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1

ТП 129 (Спасское)

Стадия Лист Листов

ГИП Сметанин

РП 1 1

Н. контроль

Сметанин

Поопорная существующей

ВЛ-0,4 кВ

Ярославский РЭС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

19

20

8хА-35

СИП 3х70+1х70

8хА-35

СИП 3х70+1х70

8хА-35

СИП 3х70+1х70

8хА-35

СИП 3х70+1х70

8хА-35

СИП 3х70+1х70

8хА-35

СИП 3х70+1х70

5хА-35

2хА-35

4хА-35

СИП 3х70+1х70

СИП 3х70+1х70

СИП 3х70+1х70

СИП 3х70+1х70

СИП 3х70+1х70

3хА-35

3хА-35

4хА-35

4хА-35

4хА-35

4хА-35

4хА-35

4хА-35

4хА-35

4хА-35

2хА-35

4хА-35

4хА-35

4хА-35

4хА-35

2хА-35

2хА-35

оп.№11 сдвинуть к дороге на 4м.,

 т.к. провода идут над домом

(т.е. демонтаж и монтаж опоры на новом месте,

добавить соединители проводов 4 шт.)

оп.17 без замены опоры

Без реконструкции

оп.18 заменить

замена провода

Замена провода и опор: 1-9-11,

11-19-20, 9-22-23, 9-25-34

оп.№10 установить

 согласно длины пролётов

Существующая ТП 129 (Спасское)
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Филиал "МРСК-Центра" - "Ярэнерго"

Изм.

Кол.уч.

Лист №док. Подпись
Дата

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1

ТП 129 (Спасское)

Стадия Лист Листов

ГИП Сметанин

РП 1 1

Н. контроль

Сметанин

План трассы проектируемой

ВЛИ-0,4 кВ.     Масштаб 1 : 1250

Ярославский РЭС

43

41

35

35

38

40

42

45

56

66

36

36

34

35

41

39

39

41

41

37

37

32

30

31

90

40

37

17

23

43

44

34

23

17

24

39

29

33

Ярославский район,

с. Спасское

с. Спасское

Ю

C

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10а

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19а

20

9б

21

22

23

23а

24

25

26

27

28

29

29а

30

31

32

33

33а

34

9а

10

1

Существующая ТП 129 (Спасское)
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Формат 2хА3

43

41

35

35

38

40

42

45

56

66

36

36

34

35

41

39

39

41

41

37

37

32

30

31

90

40

37

17

23

43

44

34

23

24

39

29

33

Установка опоры в огороде согласована

 после сбора урожая

с Чернышёвой Зинаидой Дмитриевной

2хСИП2-3х70+1х70+1х16

2хСИП2-3х70+1х70+1х16

2хСИП2-3х70+1х70+1х16

2хСИП2-3х70+1х70+1х16

2хСИП2-3х70+1х70+1х16

2хСИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х70+1х70+1х16

СИП2-3х25+1х35

СИП2-3х25+1х35

СИП2-3х25+1х35

СИП2-3х25+1х35

СИП2-3х25+1х35

СИП2-3х25+1х35

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10а

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19а

20

9б

22

23

23а

26

28

29

29а

30

33а

34

31

32

25

33

24

21

9а

27

10

Существующая ТП 129 (Спасское)

1

12

Ведомость опор

           Условные обозначения

опора ж/б, проект., 0,4 кВ, одно-стоечная;

опора ж/б, проект., 0,4 кВ, двух-стоечная;

опора ж/б, проект., 0,4 кВ, трёх-стоечная;

номер проектируемой опоры;

контур заземления;

ограничитель перенапряжения;

однофазное ответвление к вводу в здание;

трехфазное ответвление к вводу в здание .

1, 2, 3, 4, 5

Примечание:

Существующие опоры №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17 замене не подлежат.

Существующая опора №18 подлежит замене.

От опоры №16 до опоры №18 проводится замена провода.

Филиал "МРСК-Центра" - "Ярэнерго"

Изм.

Кол.уч.

Лист №док. Подпись
Дата

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1

ТП 129 (Спасское)

Стадия Лист Листов

ГИП Сметанин

РП 1 1

Н. контроль

Сметанин

Поопорная схема проектируемой

ВЛИ-0,4 кВ

Ярославский РЭС
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Изм. Лист № док. Подпись Дата 

 

Н. контр. 

Стадия Лист 

 
 

2 

 

Ярославский РЭС Ведомость арматуры опор  

 

 

Сметанин 

 

 

 

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 129 

(Спасское) Р 

Листов 

1 

Кол.уч 

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» 

2016 

   

2016 Сметанин ГИП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9а 9б 10 10а 11 16 17 18 19 19а 20 21 22 23 23а

Стойка железобетонная СВ 95-3 шт 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 сущ. сущ. 2 1 2 2 1 1

Стойка железобетонная СВ 110-5 шт 2 2

Арматура магистрали

Бандажная стальная лента SOT 37 м 2,6 10,4 2,6 5,2 2,6 5,2 2,6 10,4 2,6 2,6

Скреп SOT 36 шт 2 8 2 4 2 4 2 8 2 2

Бандажный крюк SOT 29.10 шт 1 4 1 2 1 2 1 4 1 1

Болт двухсторонний SOT 4.6 шт 1

Крюк дистанционный PD 3.2 шт 1

Крюк сквозной SОТ 21.01 шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Крюк накручивающийся РD 2.2 шт 1 1 1 1 1 1 1 1

Стяжка Х89 шт 1

Зажим поддерживающий SO69.95 шт 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Зажим натяжной SO250. 01 шт 2 4 4 1 1 1 2 1 2

Зажим натяжной SO118.425 шт 1 1 1 1 1 1

Зажим соединительный SLIP 22.1 шт 10 2 2 6 1 6 6 6 1 11 5

Зажим ответвительный SLIP 22.12 шт 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Зажим плашечный SL 37.2 шт 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 5 1 1 1

Кожух защитный SР 15 шт 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 5 1 1 1

Провод СИП3-1х50 м 1 1,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5

Заземляющий проводник ЗП6 м 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,1 1,1 2,2 2,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2,2 1,1 1,6 1,1 1,1 1,1

Кронштейн  У1 шт 1 1

Кронштейн  У3 шт 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Стяжной ремешок PER 15 шт 2 4 4 4 4 6 2 1 4 4 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 4 3 1 1

Автоматический соединительный зажимCIL6 шт 1 1

Автоматический соединительный зажимCIL7 шт 4 4

Арматура

Комплект для подключения ПЗ ST208.1 шт 5 4 5 5 5 4

Концевой колпачок РК 99.2595 шт 4 5 5 5 4 2 1

Дистанционный бандаж SO 79.1 шт 1 1 1 1 1

Заземление опор

Сталь круглая,   L=3 м d16,     ГОСТ 2590-88 шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Монтаж ОПН

ОПН с прокалывающим зажимом SE45 SE45.328-10 шт 8 3 4 4 4 3

Сталь круглая d10,     ГОСТ 2590-88 м 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Заземляющий проводник ЗП2М,   Шифр 26.0085-45 шт 2 1 1 1 1 1

Зажим плашечный SL 37.2 шт 2 1 1 1 1 1

Кожух защитный SР 15 шт 2 1 1 1 1 1

Монтаж перекидок 3ф 3ф 3ф 3ф 1ф 1+3ф 1ф 1ф 1ф 1ф 1ф 1+1ф 1ф 1ф 1+1ф

Провод СИП4-2х16 м 30 30 30 30 30 30 30 60 30 30 60

Провод СИП4-4х16 м 25 25 25 25 25

Крюк накручивающийся РD 2.2 шт 1 1 1 1 1 1

Крюк сквозной SОТ 21.01 шт 1 1 1 1 1 1

Зажим натяжной SO 157.1 шт 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4

Зажим натяжной SO 158.1 шт 2 2 2 2 2

Зажим соединительный (опора) Р72 шт 4 4 4 4 2 6 2 2 2 2 2 4 2 2 4

Зажим соединительный (на дом) SLIP 11.1 шт 4 4 4 4 2 6 2 2 2 2 2 4 2 2 4

Стяжной ремешок PER 15 шт 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4

Наименование Марка
Ед. 

изм.

Сущ. 

ТП

Проектируемые опоры                                 
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24 25 26 27 28 29 29а 30 31 32 33 33а 34

Стойка железобетонная СВ 95-3 шт 1 2 1 1 2 2 1 2

Стойка железобетонная СВ 110-5 шт 1 2 2 2 1

Арматура магистрали

Бандажная стальная лента SOT 37 м 5,2 10,4 2,6 10,4 5,2 2,6 5,2 5,2 5,2 2,6

Скреп SOT 36 шт 4 8 2 8 4 2 4 4 4 2

Бандажный крюк SOT 29.10 шт 1 4 1 4 2 1 2 2 1 1

Болт двухсторонний SOT 4.6 шт

Крюк дистанционный PD 3.2 шт

Крюк сквозной SОТ 21.01 шт 1 1 1

Крюк накручивающийся РD 2.2 шт

Стяжка Х89 шт 1 1

Зажим поддерживающий SO69.95 шт 1 1 1 1 1 1 1

Зажим натяжной SO250. 01 шт 2 3 2 1 2 2 1

Зажим натяжной SO118.425 шт 1 1

Зажим соединительный SLIP 22.1 шт 1 5 11 5 1 1 1

Зажим ответвительный SLIP 22.12 шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Зажим плашечный SL 37.2 шт 5 1 5 2 1 1 2 2 2 1 2

Кожух защитный SР 15 шт 5 1 5 2 1 1 2 2 2 1 2

Провод СИП3-1х50 м 1 0,5 0,5 0,5 1

Заземляющий проводник ЗП6 м 1,6 1,1 1,6 2,2 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 1,1 1,1

Кронштейн  У1 шт 1

Кронштейн  У3 шт 1 1 1 1

Стяжной ремешок PER 15 шт 2 4 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1

Автоматический соединительный зажимCIL6 шт

Автоматический соединительный зажимCIL7 шт

Арматура

Комплект для подключения ПЗ ST208.1 шт 5 5

Концевой колпачок РК 99.2595 шт 1 5 5

Дистанционный бандаж SO 79.1 шт 1 1

Заземление опор

Сталь круглая,   L=3 м d16,     ГОСТ 2590-88 шт 1 1 1 1 1 1

Монтаж ОПН

ОПН с прокалывающим зажимом SE45 SE45.328-10 шт 4 4

Сталь круглая d10,     ГОСТ 2590-88 м 8,5 8,5

Заземляющий проводник ЗП2М,   Шифр 26.0085-45 шт 1 1

Зажим плашечный SL 37.2 шт 1 1

Кожух защитный SР 15 шт 1 1

Монтаж перекидок 1+1ф 1+1ф 1+1ф 1+1ф 1+1ф 1ф 1+1ф

Провод СИП4-2х16 м 60 60 60 60 60 30 60

Провод СИП4-4х16 м

Крюк накручивающийся РD 2.2 шт 1 1 1 1

Крюк сквозной SОТ 21.01 шт 1 1 1 1

Зажим натяжной SO 157.1 шт 4 4 4 4 4 2 4

Зажим натяжной SO 158.1 шт

Зажим соединительный (опора) Р72 шт 4 4 4 4 4 2 4

Зажим соединительный (на дом) SLIP 11.1 шт 4 4 4 4 4 2 4

Стяжной ремешок PER 15 шт 4 4 4 4 4 2 4

Наименование Марка
Ед. 

изм.

Проектируемые опоры
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Ведомость материалов контура заземления и заземления ОПН на одной опоре

Обозначение Наименование
Масса 

ед., кг
Примеч.

Кол.

Поз.

Шифр 26.0085-45 Заземляющий проводник ЗП2М 1,612

с 

ОПН

без 

ОПН

-

ГОСТ 2590-88 Сталь круглая d10    (заземляющий 
спуск по опоре) 0,6168,53 -

Каталог ENSTO Зажим плашечный SL 4.25 0,12514 -

Каталог ENSTO Кожух защитный SP 15 0,0315 -

ГОСТ 2590-88 Сталь круглая d16,   L=3 метра 
(вертикальный электрод) 4,7411 1

Ед. 

изм.

шт

м

шт

шт

шт

3

ОПН

2

Опора

СИП2

    Примечания

1.  Устройство контура заземления опор выполнить в соответствии с настоящим чертежом, согласно 

ПУЭ-7 и типовому проекту серии 3.407-150 (листы ЭС-01, ЭС-37).

2.  Глубина заложения вертикального электрода 0,5 метра от поверхности земли.

3. Арматуру ж/б опор и подкосов, нулевой провод подсоединить к вертикальному электроду 

(заземляющему контуру опоры) через верхний заземляющий выпуск опоры. Нижний заземляющий 

выпуск опоры подсоединить к заземляющему контуру опоры сваркой.

4. Ограничители перенапряжения, устанавливаемые на опорах ВЛИ-0,4кВ для защиты от грозовых 

перенапряжений, при помощи заземляющего проводника (поз.1) подсоединить к контуру заземления 

отдельным заземляющим спуском (поз.2), прокладываемым снаружи опоры.

5.  Все соединения заземляющего устройства выполнить электросваркой внахлёст, длина сварочного шва 

– не менее 6 диаметров круглой стали (6d) или двойной ширины полосы (2В).

6.  Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом в любое время года.

7. При совместной подвеске с ВЛЗ-10кВ заземляющий спуск от ОПН-0,4кВ подсоединить электросваркой к 

заземляющему контуру опоры ВЛЗ-10кВ.

- При применении опор типа СВ-110-5 заземляющий спуск (поз. 2) удлинить на 1,5 м;

- При применении опор типа СВ-110-5 на приставках заземляющий спуск (поз. 2) удлинить на 4,5 м;

- Материалы для вертикального заземлителя учтены в расценке ТЕРм 08-02-471-04;

- Материалы заземляющего спуска и его крепления учтены в расценке ТЕРм 08-02-472-09.
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