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Сводный сметный расчет в сумме 796,085 тыс, руб.

* * г, Воро''оИ V '
^^!©8РЙНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектно-изыскательские работы по установке новых линейных ячеек на ПС 110 кВ Новоусманская для технологического присоединения комплекса торговых центров ООО
"Атомснаб"

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ пп Номера сметных расчетов и 
смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость
етроительных

работ
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты строительства

1 Локальная смета Установка новых линейных ячеек на ПС 110 кВ Новоусманская для 
технологического присоединения комплекса торговых центров ООО 
"Атомснаб"

0 0 0 0 0

Итого по главе 1 0 0 0 0 0
Итого по главам 1 -2 0 0 0 0 0

Глава 8. Временные здания и сооружения
2 г е н  81-05-01-2001 г. табл.4 

п.2.1, прил.1, п.2.6 
(0.8x3.9=3.12%)

Временные здания и сооружения 3,12% 0,00 0,00 0,00

Итого по главам 2-8 0,00 0,00 0 0 0,00
Глава 9. Прочие работы и затраты

3 г е н  81-05-02-2001 табл.4 
п.2.4; прилож. табл.4 п.15 
(2,1x0,9=1,89%)

Зимнее удорожание 1,89% 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 9 0,00 0,00 0,00
Итого по главам 1 -9 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль



1 2 3 4 5 6 7 8
4 МДС 81-35.2004 г. п.4.87 Технический надзор 1,1% 0,00 0,00

Итого по главам 1-10 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Глава 12. Ппоектные и изыскательские работы

5 Проектные работы 674,648 674,648
6 Постановление РФ от 

05.03.2007 №145
Стоимость эспертизы ПСД 0,000 0,000

Итого по главе 12 674,648 674,648
Итого по Главам 1-12 0,00 0,00 0 674,648 674,648

Непредвиденные затраты
7 МДС 81-35.2004 г. п.4.96 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

8 Итого с непредвиденными расходами на 1 кв. 2017 г. 0,00 0,00 0,00 674,648 674,648

Налоги и обязательные платежи
9 НДС 18% 0,00 0,00 0,00 121,437 121,437

Всего по сводному сметному расчету 0,00 0,00 0,00 796,085 796,085

Выполнил:

Инженер 1 категории 

Согласовано: 

Начальник УИ

А.В. Фроленков 

А.Б. Ларионов


