




по объекту: **Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Железнодорожном РЭС**  
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2022г

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Установка системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	418,00	1 901 059,00	1 359 840,00	0,00	3 261 317,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	418,00	1 901 059,00	1 359 840,00	0,00	3 261 317,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-02	Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	710 921,00	710 921,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,00	0,00	0,00	710 921,00	710 921,00
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Смета	Проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	418,00	1 901 059,00	1 359 840,00	710 921,00	3 972 238,00
Непредвиденные затраты							
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по сводному расчету	418,00	1 901 059,00	1 359 840,00	710 921,00	3 972 238,00
		Стоимость строительства в текущем уровне цен	418,00	1 901 059,00	1 359 840,00	710 921,00	3 972 238,00
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2022 году	418,00	1 901 059,00	1 359 840,00	710 921,00	3 972 238,00
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	83,60	380 211,80	271 968,00	142 184,20	794 447,60
		Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС	501,60	2 281 270,80	1 631 808,00	853 105,20	4 766 685,60

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала  
ПАО "Россети Центр" "Курскэнерго"  Смахтин И.Н.  
Составил  Марусев В.И.  
Проверил  Бугова Т.А.