


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**Выполнение работ по ремонту ДГУ филиала ПАО "Россети Центр" -
"Липецкэнерго" в 2022 году**

Начальная (максимальная) цена договора	500 000,00 руб. без НДС НДС 20% 100 000,00 руб 600 000,00 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Нормативный метод. В целях применения нормативного метода использовались локальный сметный расчет (выполненный в соответствии с Методикой Приказ 421/пр от 04.08.2020 г. В соответствии с приказом Минстроя России от 13.05.2015 г. №171/пр в базовых ценах по ремонту энергетического оборудования (часть 6) сметная стоимость определялась по состоянию на 3 квартал 2021 года согласно письму Минстроя России №35422-ИФ/09 от 22.08.2021 г.) и акта общего технического осмотра объекта.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Отсутствует
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет начальной (максимальной) цены договора представлен в приложении №1 к обоснованию начальной (максимальной) цены договора.

Заместитель главного инженера по управлению
производственными активами
филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»

 Э.Ю. Кусиных

Утверждаю:
Первый заместитель директора
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»
М. В. Боев
« 15 » 11 2021г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ
на выполнение работ по ремонту ДГУ филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго"

№ пп	Наименование затрат	Обоснование	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Стоимость работ по ремонту ДГУ MOTOR АД-30-Т400	Локальный сметный расчет №1	150000,00
2	Стоимость работ по ремонту ДГУ ЭД-100-Т400-1РП	Локальный сметный расчет №2	150000,00
3	Стоимость работ по ремонту ДГУ MOTOR АД400-Т400	Локальный сметный расчет №3	200000,00
	Всего, без учета НДС		500000,00
	НДС 20%		100000,00
	Всего, с учетом НДС		600000,00

Заместитель главного инженера по управлению
производственными активами



Кусиньш Э.Ю.