

**ПРОТОКОЛ**

заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 28 . 06 .2018

№ 0380-БЕ-18

Дата подписания протокола: 28 . 06 .2018

Белгород

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение СМР: строительство КЛ 6 кВ в рамках реконструкции ВЛ 6 кВ РП 6кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная; техперевооружение ВЛ 6 кВ РП 6 кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой разъединителя (1 шт); строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ Г8-Р-801-ТП 544 ф. 211 ПС 110/35/6 кВ Восточная для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1439-р/з от 18.06.2018 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0380-БЕ-18 от 18.06.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 18.06.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1041363 от 18.06.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 18.06.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**1 543 395,00** (один миллион пятьсот сорок три тысячи триста девяносто пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет **277 811,10** (двести семьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 10 коп. РФ; **1 821 206,10** (один миллион восемьсот двадцать одна тысяча двести шесть) рублей 10 коп. РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Горягина Т.Н.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Горягину Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

#### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90. )	1 535 678,00	1 812 100,04	
2.	ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (399778, Россия, Липецкая обл., г. Елец, ш. Московское, д. 26 )	1 543 395,00	1 821 206,10	

3.	ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)	1 543 395,00	1 821 206,10	
4.	ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г)	1 543 395,00	1 821 206,10	
5.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	1 543 395,00	1 821 206,10	
6.	ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)	1 543 395,00	1 821 206,10	
7.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	1 543 395,00	1 821 206,10	
8.	ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)	1 543 395,00	1 821 206,10	

## ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. Об отклонении Заявки.

Заявка ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (399778, Россия, Липецкая обл., г. Елец, ш. Московское, д. 26 ), не отвечает требованиям пункта п. 22 закупочной документации, на основании п. 38.4 з) закупочной документации предлагается отклонить данную Заявку.

### 2. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90. ), ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

### 3. О не проведении аукционной процедуры на снижение цены (переторжки).

Предлагается не проводить аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) на основании п. 40 закупочной документации.

### 4. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявки при условии соответствия самой Заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

**первое место:** ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90. ), заявка на право заключения Договора на выполнение СМР: строительство КЛ 6 кВ в рамках реконструкции ВЛ 6 кВ РП 6кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная: техперевооружение ВЛ 6 кВ РП 6 кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой разъединителя (1 шт): строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ Г8-Р-801-ТП 544 ф. 211 ПС 110/35/6 кВ Восточная для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 1 535 678,00 (один миллион пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 276 422,04 (двести семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать два) рубля 04 копейки РФ;
- 1 812 100,04 (один миллион восемьсот двенадцать тысяч сто) рублей 04 копейки РФ, с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета- фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: в течении 2-х рабочих дней с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: согласно требованиям технических заданий, размещенных в Приложении №1 к настоящей Документации.

**второе место:** ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), право заключения Договора на выполнение СМР: строительство КЛ 6 кВ в рамках реконструкции ВЛ 6 кВ РП 6кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная; техперевооружение ВЛ 6 кВ РП 6 кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой разъединителя (1 шт); строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ Г8-Р-801-ТП 544 ф. 211 ПС 110/35/6 кВ Восточная для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 1 543 395,00 (один миллион пятьсот сорок три тысячи триста девяносто пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 277 811,10 (двести семьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 10 коп. РФ;
- 1 821 206,10 (один миллион восемьсот двадцать одна тысяча двести шесть) рублей 10 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: В соответствии с требованиями технического задания.

**третье место:** ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 151), право заключения Договора на выполнение СМР: строительство КЛ 6 кВ в рамках реконструкции ВЛ 6 кВ РП 6кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная; техперевооружение ВЛ 6 кВ РП 6 кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой разъединителя (1 шт); строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ Г8-Р-801-ТП 544 ф. 211 ПС 110/35/6 кВ Восточная для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 1 543 395,00 (один миллион пятьсот сорок три тысячи триста девяносто пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 277 811,10 (двести семьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 10 коп. РФ;
- 1 821 206,10 (один миллион восемьсот двадцать одна тысяча двести шесть) рублей 10 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: В соответствии с требованиями технического задания.

**четвертое место:** ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чанаева, д. 77), право заключения Договора на выполнение СМР: строительство КЛ 6 кВ в рамках реконструкции ВЛ 6 кВ РП 6кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная;

техперевооружение ВЛ 6 кВ РП 6 кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой разъединителя (1 шт); строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ Г8-Р-801-ТП 544 ф. 211 ПС 110/35/6 кВ Восточная для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 1 543 395,00 (один миллион пятьсот сорок три тысячи триста девяносто пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 277 811,10 (двести семьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 10 коп. РФ;
- 1 821 206,10 (один миллион восемьсот двадцать одна тысяча двести шесть) рублей 10 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента подписания. Окончание выполнения работ: 28.09.2018 г.

**пятое место:** ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), право заключения Договора на выполнение СМР: строительство КЛ 6 кВ в рамках реконструкции ВЛ 6 кВ РП 6кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная; техперевооружение ВЛ 6 кВ РП 6 кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой разъединителя (1 шт); строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ Г8-Р-801-ТП 544 ф. 211 ПС 110/35/6 кВ Восточная для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 1 543 395,00 (один миллион пятьсот сорок три тысячи триста девяносто пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 277 811,10 (двести семьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 10 коп. РФ;
- 1 821 206,10 (один миллион восемьсот двадцать одна тысяча двести шесть) рублей 10 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения Договора. Окончание выполнения работ: до 28.09.2018 года..

**шестое место:** ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), право заключения Договора на выполнение СМР: строительство КЛ 6 кВ в рамках реконструкции ВЛ 6 кВ РП 6кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная; техперевооружение ВЛ 6 кВ РП 6 кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой разъединителя (1 шт); строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ Г8-Р-801-ТП 544 ф. 211 ПС 110/35/6 кВ Восточная для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 1 543 395,00 (один миллион пятьсот сорок три тысячи триста девяносто пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 277 811,10 (двести семьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 10 коп. РФ;
- 1 821 206,10 (один миллион восемьсот двадцать одна тысяча двести шесть) рублей 10 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения Договора. Окончание выполнения работ: по 28.09.2018 года.

**седьмое место:** ООО "ЭНЕРГОКОМПЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), право заключения Договора на выполнение СМР: строительство КЛ 6 кВ в рамках реконструкции ВЛ 6 кВ РП 6кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная; техперевооружение ВЛ 6 кВ РП 6 кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой разъединителя (1 шт); строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ Г8-Р-801-ТП 544 ф. 211 ПС 110/35/6 кВ Восточная для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 1 543 395,00 (один миллион пятьсот сорок три тысячи триста девяносто пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 277 811,10 (двести семьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 10 коп. РФ;
- 1 821 206,10 (один миллион восемьсот двадцать одна тысяча двести шесть) рублей 10 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ;  
- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 28 сентября 2018 г..

#### **5. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90. ), заявка на право заключения Договора на выполнение СМР: строительство КЛ 6 кВ в рамках реконструкции ВЛ 6 кВ РП 6кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная; техперевооружение ВЛ 6 кВ РП 6 кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой разъединителя (1 шт): строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ Г8-Р-801-ТП 544 ф. 211 ПС 110/35/6 кВ Восточная для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 1 535 678,00 (один миллион пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 276 422,04 (двести семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать два) рубля 04 копейки РФ;
- 1 812 100,04 (один миллион восемьсот двенадцать тысяч сто) рублей 04 копейки РФ, с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета- фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: в течении 2-х рабочих дней с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: согласно требованиям технических заданий, размещенных в Приложении №1 к настоящей Документации.

#### **6. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.**

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000 г. Белгород, ул. Преображенская д. 42) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

### **РЕШИЛИ:**

#### **1. Отклонить Заявку:**

ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (399778, Россия, Липецкая обл., г. Елец, ш. Московское, д. 26 ), поскольку она по существу не отвечает условиям закрытого запроса цен.

## 2. Признать Заявки:

ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90. ), ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), соответствующими условиями закрытого запроса цен.

## 3. Не проводить аукционную процедуру на снижение цены (переторжку).

## 4. Утвердить ранжировку Заявок.

## 5. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90. ), заявка на право заключения Договора на выполнение СМР: строительство КЛ 6 кВ в рамках реконструкции ВЛ 6 кВ РП 6кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная; техперевооружение ВЛ 6 кВ РП 6 кВ № 71 ф. Г-15 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой разъединителя (1 шт); строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ Г8-Р-801-ТП 544 ф. 211 ПС 110/35/6 кВ Восточная для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 1 535 678,00 (один миллион пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 276 422,04 (двести семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать два) рубля 04 копейки РФ;
- 1 812 100,04 (один миллион восемьсот двенадцать тысяч сто) рублей 04 копейки РФ, с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета- фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: в течении 2-х рабочих дней с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: согласно требованиям технических заданий, размещенных в Приложении №1 к настоящей Документации.

6.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.











**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

	Демидов С.Н.
	Кулик А.А.
	Кравченко З.М.
	Решетников С.А.
	Губарев В.Б.
	Белоусов А.С.
	Рязанцев В.М.
	Михайлова С.В.
	Ковалев А.В.
	Горягина Т.Н.