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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения животноводческого комплекса на 2800 голов и площадки для выращивания

молодняка КРС молочных пород на 5200 голов ООО «ЭкоНиваАгро».

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2017 г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительны 
X работ

монтажных
работ

оборудования 
, мебели, 

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 ЛСР Замена трансформаторов тока (3 щт.) 2,843 122,261 125,104
3 ЛСР Замена провода ВЛ 10 кВ (L=0,1km) 61,321 0,000 0,108 0,473 0,581
4 Расчет Строительство ВЛ-10кВ (Ь=6,2км) 5933,726 0,000 279,149 1238,082 7450,957
5 Расчет Строительство КЛ ЮкВ 574,111 96,683 670,794
6 ЛСР Строительство КЛ 1 ОкВ (ГНБ) 602,0890 602,089

Итого по Главе 2 5995,047 1179,043 401,518 1335,238 8910,846
Итого по Главам 1-2 5995,047 1179,043 401,518 1335,238 8910,846

Глава 8. Временные здания и сооружения
7 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 5995,047 1179,043 401,518 1335,238 8910,846

Глава 9. Прочие работы и затраты



8 ГСН-81-05-02-2001 
п.2.6 1,9%*0,9

Производство работ в зимнее время 1,71% 0,000 0,000 0,000

9 Пусконаладочные работы 15,391 15,391
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 15,391 15,391
Итого по Главам 1-9 5995,047 1179,043 401,518 1350,629 8926,237

Глава 10. Содеожание службы заказчика. Строительный контроль
10 МДС81-35.2004 п.4.87 Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 5995,047 1179,043 401,518 1350,629 8926,237

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
11 Проектные работы 534,146 534,146
12 Постановление правит. 

№145 от 05.03.07г.
Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 534,146 534,146
Итого по Главам 1-12 5995,047 1179,043 401,518 1884,775 9460,383

Непнелвиденные затраты
13 МДС81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты 1,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого с непредвиденными расходами 5995,047 1179,043 401,518 1884,775 9460,383
Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2017г. 5995,047 1179,043 401,518 1884,775 9460,383

14 ФЗ№117от
07.07.2003г.

НДС 18% 1079,108 212,228 72,273 339,260 1702,869

Всего по сводному расчету 7074,155 1391,271 473,791 2224,035 11163,252
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