
Заказчик
(наименование организации)

сводный сметный расчет ориентировочной стоимости строительства

Выполнение работ под "ключ" по проектированию и реконструкции ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шубное для техприсоединения плодохранилища ЗАО 
_______________________________________________________ "Острогожсксадпитомник"_______________________________________________________

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. /1 кв. 2019 г.

№ пн Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительных
работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет 0,000
Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 2. Основные объекты строительства
2 Строительство ВЛ 10 кВ 1720,975 173,000 96,372 428,028 2418,375

Итого по Главе 2 1720,975 173,000 96,372 428,028 2418,375
Итого по Главам 1-2 1720,975 173,000 96,372 428,028 2418,375

Глава 5. Объекты транспо зтного хозяйства и связи
3 Затрат нет 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-5 1720,975 173,000 96,372 428,028 2418,375

Глава 8. Временные здания и сооружения
4 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.6 3,9%*0,8
Временные здания и сооружения ПС 3,12% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 1720,975 173,000 96,372 428,028 2418,375

Глава 9. Прочие работы и затраты



1 2 3 4 5 6 7 8
5 ГСН-81-05-02-2007 

п.2.4 2,1%*0,9*1,05
Производство работ в зимнее время ПС 1,985% 0,000 0,000 0,000

6 Пусконаладочные работы 0,000 0,000
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-9 1720,975 173,000 96,372 428,028 2418,375

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
7 Пост.№468 от 21.06. к Строительный контроль 2,14% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 1720,975 173,000 96,372 428,028 2418,375

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
8 Проектные работы 149,624 149,624
9 Постановление 

правит. №145 от 
05.03.07г.

Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 149,624 149,624
Итого по Главам 1-12 1720,975 173,000 96,372 577,652 2567,999

Непредвиденные затраты
10 МДС81-35.2004 Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого с непредвиденными расходами 1720,975 173,000 96,372 577,652 2567,999
Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2019г. 1720,975 173,000 96,372 577,652 2567,999

11 ФЗ №303 от 
03.08.2018г.

НДС 20% 344,195 34,600 19,274 115,530 513,600

Всего по сводному расчету 2065,170 207,600 115,646 693,182 3081,599

Выполнил:

Инженер 1 кат. 

Согласовано:

Л.Б.Пугачева


