

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по проектированию строительства КЛ-0,4 кВ №20 ТП 130; строительства ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054 (магазин), строительства КЛ-0,4 кВ №4 ТП 012, строительства КЛ-0,4 кВ №3 ТП 012, реконструкции ВЛ-0,4 кВ ТП12 фидер 41 ночной клуб Люкс г. Ростов (инв. № 3003054), строительства КЛ-0,4 кВ №4 ТП 026, строительства КЛ-0,4 кВ №10 ТП 011, строительства КЛ 0,4 кВ №1 ТП 133 Володарского, строительства КЛ 0,4 кВ №1 ТП 161 Квартал администрации, строительства КЛ 10кВ №11 РП 10кВ 2 - ТП 010, строительства КЛ 10кВ ТП 010 - ТП 011, строительства КЛ 0,4 кВ №9 ТП 025 Подозерка, строительства КЛ-0,4кВ РП 8/25 – РП 3/13, строительства КЛ-0,4кВ №7 ТП 013, строительства КЛ-0,4кВ №9 ТП 013, строительства КЛ-0,4кВ РП 8/13 - РП 9/13 – ТП 013, строительства КЛ-0,4кВ №10 ТП 013, строительства КЛ-0,4кВ ТП 013 - РП 14/13 , строительства КЛ-0,4кВ ТП 133 – РП2/133, строительства КЛ-0,4кВ ТП 133 – РП3/133, реконструкции ВЛ 0,4кВ №2 ТП 024 (ул.К. Маркса) (инв. № 12005194-00), строительства КЛ-0,4кВ №16 ТП 133, строительства КЛ 0,4 кВ №2 ТП 011, строительства КЛ-0,4кВ №9 ТП 011, строительства КЛ-0,4кВ №12 ТП 011, строительства КЛ-0,4кВ №7 ТП 050, строительства КЛ-0,4кВ №10 ТП 009, строительства КЛ-0,4кВ №12 ТП 009, строительства КЛ-0,4кВ №2 ТП 009, строительства КЛ-0,4кВ №6 ТП 009, строительства КЛ-0,4кВ №9 ТП 009, расширения Системы учета электроэнергии Ростовского РЭС (инв. № 14002031-00)

(Начальная (максимальная) цена договора	Без учета НДС 5 065 694,00 (пять миллионов шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек РФ, кроме того НДС (20%) 1 013 138,80 (один миллион тринадцать тысяч сто тридцать восемь) рублей 80 копеек РФ, итого с НДС 6 078 832,80 (шесть миллионов семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать два) рубля 80 копеек РФ
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Нормативный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а так же по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности», утвержденный приказом от 06.03.2021г.

	№120-ЦА
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Приложение «Расчет стоимости НМЦ на выполнение ПИР»

Начальник управления капитального  
строительства  
филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»



М.В. Фролова