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ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 40663 расчитана в ценах 4 кв 2020
(реквизиты закупки)

Выполнение работ «под ключ» по проектированию реконструкции ПС 110 кВ № 45 Калининская, строительства КЛ 6 кВ для техпрнсоедннения застройки 
многоквартирными многоэтажными жилыми домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с объектами социального назначения и

инженерного обеспечения, наружным освещением ОАО «ДСК-2»

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:_________________________________________________________________ тыс, руб.

№
пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость
Общая сметная 

стоимость
строительно­

монтажных работ
оборудования,

мебели,
инвентаря

прочих затрат

1 2 3 4 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства - - - -
Глава 2. Основные объекты строительства 21 990,824 2 086,636 - 24 077,460
Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения - - - -
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи - - - -
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжени, канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения - - - -

| Итого по главам 1-6 21 990,824 2 086,636 - 24 077,460
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Благоустройство ВЛ - - - -
Благоустройство КЛ - - - -
Благоустройство ПС - - - -

Итого по главе 7 - - - -

Итого по главам 1 -7 21 990,824 2 086,636 - 24 077.460
Глава 8. Временные здания и сооружения

Временные здания и сооружения ВЛ - - - -

Временные здания и сооружения КЛ - - - -
Временные здания и сооружения ПС - - - -

Итого по главе 8 - - - -
Итого по главам 1-8 21 990,824 2 086,636 - 24 077,460

Глава 9. Прочие работы и затраты
Зимнее удорожание по ВЛ - - - -
Зимнее удорожание по КЛ - - - -
Зимнее удорожание по ПС - - - -
Пусконаладочные работы на ВЛ - - - -
Пусконаладочные работы на КЛ - - 23,784 23,784
Пусконаладочные работы на ПС - - 122,282 122,282
Прочие затраты - - - -
Итого по главам 9 и 11 - - 146,066 146,066
Итого по главам 1-9, 11 21 990,824 2 086,636 146,066 24 223,526

Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль
Осуществление функций технического заказчика, включая 
строительный контроль - - - -

Итого по главе 10 - - - -
Итого по главам 1-11 21 990,824 2 086,636 146,066 24 223,526

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
ПИР по ВЛ - - - -
ПИР поКЛ - - 555,554 555,554
ПИР по ПС - - 92,242 92,242
Итого по главе 12 - - 647,796 647,796
Итого по главам 1-12 21 990,824 2 086,636 793,862 24 871,322
Итого с резервом в прогнозных ценах 21 990,824 2 086,636 793,862 24 871,322
Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета 
(20201 до года освоения (20211

1,037

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года 
окончания строительства 22 804,485 2 163,841 823,234 25 791,560

Налоги и обязательные платежи
Налоговый кодекс НДС 20 % 4 560,897 432,768 164,647 5 158,312

Итого с НДС , 27 365,382 2 596,609 987,881 30 949,872

Составил

Проверил


