Форма № 1

Заказчик _____

(наименование организации)

Утвержден
Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских _____
«12» 04 2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11 450,583 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 9 (2018 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-		-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП	5 622,129		2 373,697	946,070	8 941,896
		Итого по Главе 2	5622,129	0,000	2373,697	946,070	8941,896
		Итого по Главам 1-2	**5622,129**	**0,000**	**2373,697**	**946,070**	**8941,896**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
4		Пусконаладочные работы				154,402	154,402
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	154,402	154,402
		Итого по Главам 1-9	**5622,129**	**0,000**	**2373,697**	**1100,472**	**9096,298**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-10	**5622,129**	**0,000**	**2373,697**	**1100,472**	**9096,298**
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6		Проектные работы				607,586	607,586
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	607,586	607,586
		Итого по Главам 1-12	**5622,129**	**0,000**	**2373,697**	**1708,058**	**9703,884**
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2017г.		**5622,129**	**0,000**	**2373,697**	**1708,058**	**9 703,884**
9	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	1011,983	0,000	427,265	307,450	1746,699
		Всего по сводному расчету	**6634,112**	**0,000**	**2800,962**	**2015,508**	**11 450,583**

Выполнил:

Инженер 1 категории /Н.В.Рясkова/

Согласовано:

Начальник УИ А.Б.Ларионов