
№ 

п/п
Наименование / марка/размеры Ед. изм. Кол-во Срок поставки*

Условия 

поставки

Вид транспорта

авто, ж/д
Точка поставки, адрес

1 Шайба плоская 10мм КГ 0,6

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

2 Дюбель 6х40 пластмассовый с шурупом ШТ 140

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

3 Гайка М12 КГ 17

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

4 Сетка 2-50-3,0-О ширина 2000мм М2 10

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

5 Болт М8х25 оцинкованный КГ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

6 Гайка М6 оцинкованная ШТ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

7 Шайба плоская 6мм оцинкованная КГ 4

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

8 Шайба плоская 10мм оцинкованная КГ 6

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

9 Шайба плоская 12мм оцинкованная КГ 3

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

10 Шайба плоская 8мм оцинкованная КГ 3,9

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

11 Гайка М10 оцинкованная КГ 8,5

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»
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12 Гайка М12 оцинкованная КГ 6,5

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

13 Гайка М8 КГ 8,05

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

14 Болт М6х30 КГ 3

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

15 Болт М16х55 КГ 2,5

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

16 Дюбель 6х40 пластмассовый ШТ 1000

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

17 Шайба плоская 16мм КГ 12,815

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

18 Дюбель 8х60 пластмассовый ШТ 820

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

19 Дюбель 8х50 пластмассовый ШТ 200

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

20 Дюбель-гвоздь 6х80 ШТ 500

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

21 Дюбель 6х30 пластмассовый ШТ 5

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

22 Гайка М5 ШТ 50

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

23 Шайба плоская 5мм ШТ 50

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

24 Болт М8х16 КГ 0,25

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»



25 Болт анкерный с гайкой 10х95 ШТ 20

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

26 Гайка М18 оцикованная КГ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

27 Болт М10х35 оцинкованный КГ 4

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

28 Болт М10х50 оцинкованный КГ 21

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

29 Болт М12х50 оцинкованный КГ 6,5

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

30 Болт М10х35 КГ 1

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

31 Болт М12х70 КГ 0,4

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

32 Дюбель-гвоздь 6х50 ШТ 1000

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

33 Гайка крюкообразная PD 2.2 ШТ 3

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

34 Болт М8х50 КГ 0,6

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

35 Гайка М18 КГ 1,7

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

36 Болт М18х80 КГ 1

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

37 Гайка М16 КГ 16,4

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»



38 Болт М24х60 КГ 1

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

39 Болт М10х100 КГ 0,8

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

40 Болт М14х65 КГ 8

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

41 Болт М10х60 КГ 5

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

42 Болт М8х30 КГ 7,8

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

43 Саморез 4,2х16 прессшайба, сверло КГ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

44 Гайка М4 ШТ 5000

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

45 Гайка М36 ШТ 20

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

46 Дюбель-гвоздь 6х40 ШТ 200

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

47 Саморез 3,5х16 прессшайба, острый ШТ 200

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

48 Дюбель 6х50 пластмассовый ШТ 1000

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

49 Болт М10х40 оцинкованный КГ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

50 Болт М12х40 оцинкованный КГ 1

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»



51 Болт М10х80 оцинкованный КГ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

52 Гвоздь 4,0х100 КГ 101

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

53 Саморез 4,2х32 прессшайба, острый ШТ 550

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

54 Болт анкерный 8х85 с гайкой ШТ 20

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

55 Болт М8х70 мебельный ШТ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

56 Болт анкерный 10х60 с гайкой ШТ 20

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

57 Гвоздь 3,0х70 КГ 114,1

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

58 Гайка М16 ШТ 244

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

59 Шайба М16 3.407.5-141-75 ШТ 22

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

60 Шуруп по дереву 3,5х35 ШТ 300

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

61 Дюбель-гвоздь 8х60 ШТ 300

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

62 Болт М12х50 КГ 2,5

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

63 Дюбель-гвоздь 8х80 ШТ 250

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»



64 Саморез 4,2х50 прессшайба, острый ШТ 350

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

65 Шуруп по дереву 4,5х50 ШТ 100

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

66 Дюбель 8х100 пластмассовый с шурупом ШТ 450

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

67 Шайба пружинная 6мм КГ 3

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

68 Гвоздь 6,0х200 КГ 5

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

69 Болт М10х80 КГ 5

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

70 Гайка М24 КГ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

71 Гайка М20 КГ 13,05

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

72 Гайка М10 КГ 28

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

73 Болт М8х45 КГ 1

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

74 Болт М8х50 оцинкованный КГ 6,8

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

75 Шплинт 3,2х50 ШТ 254

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

76 Болт М16х70 КГ 3,5

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»



77 Шайба пружинная 8мм КГ 3

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

78 Болт М12х55 КГ 8

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

79 Саморез 4,0х25 с полупотайной головкой КГ 1

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

80 Саморез 4,0x16 с полупотайной головкой КГ 1

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

81 Саморез 4,2х16 прессшайба, острый КГ 6

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

82 Болт М8х35 КГ 1

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

83 Болт М6х30 оцинкованный КГ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

84 Болт М6х45 оцинкованный КГ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

85 Дюбель 6х80 пластмассовый с шурупом ШТ 1050

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

86 Болт анкерный 10х60 с кольцом М8 ШТ 440

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

87 Гвоздь 5,0х150 КГ 15

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

88 Шайба плоская 4мм ШТ 1000

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

89 Гайка М5 оцинкованная КГ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»



90 Трос стальной оцинк. с покрытием ПВХ d8 М 48

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

91 Болт анкерный 10х50 с кольцом М8 ШТ 85

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

92 Саморез 4,2х19 прессшайба, острый КГ 1

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

93 Болт анкерный 10х80 с кольцом М8 ШТ 311

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

94 Шплинт 4,0х36 КГ 161,2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

95 Саморез 4,2х25 прессшайба, остр. 100шт УП 4

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

96 Гайка М8 оцикованная КГ 35,3

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

97 Болт анкерный 8х100 с гайкой ШТ 20

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

98 Саморез 3,5х45 универсальный КГ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

99 Саморез 3,5х25 универсальный КГ 2

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

100 Саморез кровел. 4,8х35 сверло, шест.гол. ШТ 6320

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

101 Саморез 3,5х55 универсальный 100шт УП 3

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

102 Саморез 3,5х35 универсальный ШТ 70

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»



103 Шуруп 4х45 универсальный ШТ 100

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

104 Гайка М6 оцинкованная КГ 5

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

105 Болт анкерный 12х100 ШТ 280

30 календарных дней, с 

момента заключения 

договора

авто

г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС 

«Правобережная», центральный склад 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»


