
"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

______________________ С.Н. Гущин

"27''___10___ 2022 г.

Проектные Изыскания Сумма

3 12-01 Реконструкции ВЛ-0,4кВ от ЗТПП-2х400 

“Горсеть” ПС”Данилов” (инв. №12004301-00) 0,084          56 631,90    56 631,90

4 12-02
Реконструкции ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 324(дом 

ветеранов) (инв. № 12022410-00) 0,211          56 631,90    56 631,90

5 12-03
Строительство КЛ 0,4 кВ №3 ТП 300 (Горсеть) 

(протяженностью 0,869 км) 0,869          116 294,32  79 251,75         195 546,07

6 12-03
Строительство КЛ 0,4 кВ №3 ТП 324 (Дом 

ветеранов) (протяженностью 0,885 км) 0,885          118 435,52  80 710,94         199 146,46

6 12-04
Установка ЩРС 5,000          6 413,55      6 413,55

Итого: 347 993,64 159 962,69 514 369,88

НДС 20%: 102 873,98

Всего с НДС: 617 243,86

Составил: Ведущий специалист управления инвестиций    ____________________ Гордеева Е.А.

Проверил: начальник управления инвестиций                        _____________________ Тихановская Е.Н.

Сводная смета № 1

стоимости работ по проектированию 

№п/п Код ИПР Смета № Перечень работ
 кол-во, 

км/МВА 

Стоимость работ, тыс. руб.


