

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по проектированию строительства КЛ 0,4 кВ №3 ТП 300 (Горсеть); строительства КЛ 0,4 кВ №3 ТП 324 (Дом ветеранов); реконструкции ВЛ 0,4кВ от ЗТПП-2*400 "Горсеть" ПС "Данилов" (инв.№12004301-00); реконструкции ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 324 (Дом ветеранов) (инв.№12022410-00); расширению Системы учета электроэнергии Северо-Восточного РЭС (инв.№14002090-00)

Начальная (максимальная) цена договора	514 370,00 руб. без НДС 617 244,00 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Нормативный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а так же по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности», утвержденный приказом от 06.03.2021г. №120-ЦА
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Приложения «Сводная смета №1 стоимости работ по проектированию»

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»



С.Н. Гушин