
ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2
1 км 4 кв. 2021 335,96 1 656,30 0,000 44,49 2 036,76 2 939,46 0,140 47,035 231,883 0,000 6,229 285,147 1,0255 48,234  237,796  0,000  6,388  292,418  

ГНБ КЛ 0,4 кВ
1 км 4 кв. 2021 557,26 7 981,63 7,718 0,00 8 546,60 22 624,05 0,020 11,145 159,633 0,154 0,000 170,932 1,0255 11,429  163,703  0,158  0,000  175,290  

Установка ШУР 0,4кВ ПВ
1 шт. 4 кв. 2021 1,24 5,01 20,831 10,05 37,13 40,00 1,000 1,238 5,005 20,831 10,054 37,128 1,0255 1,269  5,133  21,362  10,310  38,074  

Благоустройство территории
1 км 4 кв. 2021 61,96 421,97 0,000 0,00 483,93 0,00 0,140 8,674 59,075 0,000 0,000 67,750 1,0255 8,895  60,582  0,000  0,000  69,477  

Итого по ТЗ 68,092 455,596 20,985 16,283 560,956 69,828  467,214  21,520  16,698  575,260  

Строительство ВЛ 10 кВ 

(протяженность более 50 метров) 1 км 4 кв. 2021 62,89 1 909,92 0,000 0,00 1 972,81 3 412,84 0,200 12,577 381,985 0,000 0,000 394,562 1,0255 12,898  391,726  0,000  0,000  404,624  

Монтаж разъединителя 
1 шт. 4 кв. 2021 1,61 28,30 53,113 0,00 83,03 96,02 1,000 1,615 28,298 53,113 0,000 83,026 1,0255 1,656  29,020  54,468  0,000  85,144  

Строительство ВЛ 0,4 кВ  

(протяженность до 50 метров) 1 км 4 кв. 2021 752,21 3 330,24 0,000 52,46 4 134,91  0,040 30,089 133,210 0,000 2,098 165,396 1,0255 30,856  136,606  0,000  2,152  169,614  

Строительство КТП 160 кВА 

(киоскового типа) без  ТМ 1 шт. 4 кв. 2021 25,44 108,99 791,475 37,09 963,00 1 129,59 1,000 25,441 108,991 791,475 37,088 962,996 1,0255 26,090  111,771  811,658  38,034  987,553  

Монтаж разъединителя 
1 шт. 4 кв. 2021 1,61 28,30 53,113 0,00 83,03 96,02 1,000 1,615 28,298 53,113 0,000 83,026 1,0255 1,656  29,020  54,468  0,000  85,144  

Итого по ТЗ 71,336 680,782 897,702 39,186 1 689,006 73,155 698,143 920,594 40,186 1 732,078

Итого по лоту 139,428 1 136,378 918,687 55,470 2 249,963 0,000 142,983 1 165,357 942,114 56,884 2 307,338

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 2 249,963 2 307,338

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 2 699,955 2 768,806

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.А.Гордеева

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения нельготной категории заявителей "под ключ"

№ ТЗ Заявитель Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, 

шт. ед.

Текущий 

уровень 

цен 

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. 

руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения  ПСД 

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021
Индекс-

дифлятор 

на 2022г.

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 

123
Зобова Е.В. 

100 кВт

116
Демьянов А.В.

 7 кВт

УНЦ под 2022г

 (Приказ от 

17.01.2019 №10)


