



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

04.11.2015

№ 1318-ИА-15-2

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/3344-р/з от 14.10.2015 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра». Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 1318-ИА-15 от 14.10.2015 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 14.10.2015 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 568248 от 14.10.2015 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.10.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет:

52 142 185,00 (пятьдесят два миллиона сто сорок две тысячи сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 9 385 593,30 (девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 30 копеек РФ; 61 527 778,30 (шестьдесят один миллион пятьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 30 копеек РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Митрофанов Р.П.	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов процедуры заочной переторжки, проведенной «23» октября 2015 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141560, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 51 360 050 руб. 00 коп. (пятьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч пятьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 9 244 809 руб. 00 коп. (девять миллионов двести сорок четыре тысячи восемьсот девять рублей 00 коп.) НДС;
- 60 604 859 руб. 00 коп. (шестьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: с момента заключения до 31 марта 2016г.

второе место: ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1, тел. (495) 212-26-69, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 52 142 185 руб. 00 коп. (пятьдесят два миллиона сто сорок две тысячи сто восемьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 9 385 593 руб. 30 коп. (девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 30 коп.) НДС;
- 61 527 778 руб. 30 коп. (шестьдесят один миллион пятьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 30 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - согласно требованиям технических заданий.

(Предложение поступило: 15.10.2015г. в 12час. 56мин. (МСК))

третье место: ООО «СК Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 52 142 185 руб. 00 коп. (пятьдесят два миллиона сто сорок две тысячи сто восемьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 9 385 593 руб. 30 коп. (девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 30 коп.) НДС;
- 61 527 778 руб. 30 коп. (шестьдесят один миллион пятьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 30 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 7 месяцев с момента подписания договора.

(Предложение поступило: 15.10.2015г. в 14час. 31мин. (МСК))

четвертое место: ООО «ЭНЕРГОТЕХ», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 52 142 185 руб. 00 коп. (пятьдесят два миллиона сто сорок две тысячи сто восемьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 9 385 593 руб. 30 коп. (девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 30 коп.) НДС;
- 61 527 778 руб. 30 коп. (шестьдесят один миллион пятьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 30 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в соответствии с требованиями технического задания.

(Предложение поступило: 19.10.2015г. в 13час. 11мин. (МСК))

2. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141560, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 51 360 050 руб. 00 коп. (пятьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч пятьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 9 244 809 руб. 00 коп. (девять миллионов двести сорок четыре тысячи восемьсот девять рублей 00 коп.) НДС;

- 60 604 859 руб. 00 коп. (шестьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: с момента заключения до 31 марта 2016г.

3. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 42) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

- 1. Утвердить ранжировку Предложений.**
- 2. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141560, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:
- 51 360 050 руб. 00 коп. (пятьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч пятьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
 - 9 244 809 руб. 00 коп. (девять миллионов двести сорок четыре тысячи восемьсот девять рублей 00 коп.) НДС;
 - 60 604 859 руб. 00 коп. (шестьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: с момента заключения до 31 марта 2016г.

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Лазаревой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 42) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

3.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 42) в течение 7 (семи) календарных дней заключить договор с Победителем, на указанных в предложении Победителя цене и условиях.

3.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

3.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами

управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 3.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Митрофанов Р.П.

Ерохин Е.П.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений

21.10.2015

№ 1318-ИА-15-1

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/3344-р/з от 14.10.2015 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра». Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 1318-ИА-15 от 14.10.2015 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 14.10.2015 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 568248 от 14.10.2015 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.10.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет:

52 142 185,00 (пятьдесят два миллиона сто сорок две тысячи сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 9 385 593,30 (девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 30 копеек РФ; 61 527 778,30 (шестьдесят один миллион пятьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 30 копеек РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Митрофанов Р.П.	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего

числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании Предложений соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Предложения: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141560, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-19; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «СК Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02; ООО «ЭНЕРГОТЕХ», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26, признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

2. О приглашении Участников к переторжке.

Предлагается пригласить к участию в процедуре заочной переторжке следующих участников:

- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141560, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-19;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «СК Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02;
- ООО «ЭНЕРГОТЕХ», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

Учитывая, что единственным критерием для оценки и сопоставления Предложений Участников является наименьшая цена Предложения, при условии соответствия самого Предложения и предлагаемых работ условиям запроса цен, предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141560, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 51 360 052 руб. 23 коп. (пятьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч пятьдесят два рубля 23 коп.) без НДС;
- 9 244 809 руб. 40 коп. (девять миллионов двести сорок четыре тысячи восемьсот девять рублей 40 коп.) НДС;
- 60 604 861 руб. 63 коп. (шестьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот шестьдесят один рубль 63 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения

работ: в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: с момента заключения до 31 марта 2016г.

второе место: ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1, тел. (495) 212-26-69, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 52 142 185 руб. 00 коп. (пятьдесят два миллиона сто сорок две тысячи сто восемьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 9 385 593 руб. 30 коп. (девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 30 коп.) НДС;
- 61 527 778 руб. 30 коп. (шестьдесят один миллион пятьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 30 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - согласно требованиям технических заданий.

(Предложение поступило: 15.10.2015г. в 12час. 56мин. (МСК))

третье место: ООО «СК Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 52 142 185 руб. 00 коп. (пятьдесят два миллиона сто сорок две тысячи сто восемьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 9 385 593 руб. 30 коп. (девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 30 коп.) НДС;
- 61 527 778 руб. 30 коп. (шестьдесят один миллион пятьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 30 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 7 месяцев с момента подписания договора.

(Предложение поступило: 15.10.2015г. в 14час. 31мин. (МСК))

четвертое место: ООО «ЭНЕРГОТЕХ», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 52 142 185 руб. 00 коп. (пятьдесят два миллиона сто сорок две тысячи сто восемьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 9 385 593 руб. 30 коп. (девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 30 коп.) НДС;
- 61 527 778 руб. 30 коп. (шестьдесят один миллион пятьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 30 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в соответствии с требованиями технического задания.

(Предложение поступило: 19.10.2015г. в 13час. 11мин. (МСК))

РЕШИЛИ:

1. Признать Предложения:

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141560, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-19; ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «СК Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02; ООО «ЭНЕРГОТЕХ», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26, соответствующими условиям закрытого запроса цен.

2. Пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141560, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-19;
- ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «СК Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02;
- ООО «ЭНЕРГОТЕХ», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Митрофанов Р.П.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.

Лазарева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен № 568248

№ 1318-ИА-15

20.10.2015

г. Москва

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках закрытого запроса цен, подавших предложения

- ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (Фомин А.И.) предложение: 60 604 861,63 руб. (цена без НДС: 51 360 052,23 руб.)
- ООО «СК «РЭС» (Горячев А.Н.) предложение: 61 527 778,30 руб. (цена без НДС: 52 142 185,00 руб.)
- ООО "СК Электрострой" (Юсубов Р.Л.) предложение: «выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).», по цене 61 527 778,30 руб. (цена без НДС: 52 142 185,00 руб.)
- ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (Скляднев А.И.) предложение: «выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).», по цене 61 527 778,30 руб. (цена без НДС: 52 142 185,00 руб.)

Присутствовали

Члены Закупочной комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности
- Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения закрытого запроса цен было получено 4 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора закрытого запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

12:00 20.10.2015

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников закрытого запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в закрытом запросе цен
1	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)	Предложение: подано 19.10.2015 в 16:08 Цена: 51 360 052,23 руб. (цена без НДС)
2	ООО «СК «РЭС» (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1)	Предложение: подано 15.10.2015 в 12:56 Цена: 52 142 185,00 руб. (цена без НДС)
3	ООО "СК Электрострой" (308015, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	Предложение: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), подано 15.10.2015 в 14:31 Цена: 52 142 185,00 руб. (цена без НДС)
4	ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)	Предложение: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), подано 19.10.2015 в 13:11 Цена: 52 142 185,00 руб. (цена без НДС)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности



Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности



Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Лазарева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист
Управления организации регламентированных закупок
Департамента по конкурентной политике и закупочной
деятельности





ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

процедуры заочной переторжки

№ 1318-ИА-15

«23» октября 2015 г.

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») (номер публикации на В2В-MRSK – **568248** от 14.10.2015 года).

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Скляр Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Дата и время начала процедуры заочной переторжки: 15 часов 00 минут время московское «23» октября 2015 г. Место проведения заочной переторжки: электронная торговая площадка ПАО «Российские сети» www.b2b-mrsk.ru (далее — Система В2В-MRSK).

Приглашение на участие в процедуре заочной переторжки закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции сетей 0,4-10 кВ с. Ломово, Корочанского района для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») было разослано участникам через систему В2В-MRSK 22.10.2015 г.

На участие в заочной переторжке представлен 1 (один) электронный конверт с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141560, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-19	51 360 052,23 (60 604 861,63 с НДС)	51 360 050,00 (60 604 859,00 с НДС)	
ООО «СК «РЭС», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1, тел. (495) 212-26-69	52 142 185,00 (61 527 778,30 с НДС)	52 142 185,00 (61 527 778,30 с НДС)	В переторжке не участвовал

ООО «СК Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22- 02	52 142 185,00 (61 527 778,30 с НДС)	52 142 185,00 (61 527 778,30 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ЭНЕРГОТЕХ», 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23, тел. (4722) 72-12-26	52 142 185,00 (61 527 778,30 с НДС)	52 142 185,00 (61 527 778,30 с НДС)	В переторжке не участвовал

Члены закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.