

филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго
(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

_____ "_____" 20__ г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 16 495,500 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

"19" октября 2020 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 39911 рассчитана в ценах 3 кв 2020

(реквизиты закупки)

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны №37 (2020 г.)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		8 378,123	3 357,376	-	11 735,499
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		8 378,123	3 357,376	-	11 735,499
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		8 378,123	3 357,376	-	11 735,499
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		8 378,123	3 357,376	-	11 735,499
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	19,522	19,522
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	0,277	0,277
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	215,213	215,213
	Прочие затраты		-	-	215,544	215,544
	Итого по главам 9 и 11		-	-	450,556	450,556
	Итого по главам 1-9, 11		8 378,123	3 357,376	450,556	12 186,055
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		8 378,123	3 357,376	450,556	12 186,055
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	245,168	245,168
	ПИР по КЛ		-	-	594,085	594,085
	ПИР по ПС		-	-	230,481	230,481
	Итого по главе 12		-	-	1 069,734	1 069,734
	Итого по главам 1-12		8 378,123	3 357,376	1 520,290	13 255,789
	Итого с резервом в прогнозных ценах		8 378,123	3 357,376	1 520,290	13 255,789
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2020) до года освоения (2021)					1,037
	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства		8 688,115	3 481,597	1 576,538	13 746,250
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс НДС 20 %		1 737,623	696,319	315,308	2 749,250
	Итого с НДС		10 425,738	4 177,916	1 891,846	16 495,500

Составил

Назарьева А.А.

Проверил

Ларионов А.Б.