
ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР
Оборудован

ие
ПНР Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Строительство ВЛ 0,4 кВ 

(протяженность более 50 

метров)
1 км 4 кв. 2021 98,01 1 456,99 0,000 37,15 1 592,15 2 731,03 0,590 57,824 859,627 0,000 21,920 939,371 1,0255 59,298  881,547  0,000  22,479  963,324  

Итого по ТЗ 57,824 0,000 21,920 939,371 59,298 881,547 0,000 22,479 963,324

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 939,371 963,324

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 1 127,245 1 155,989

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.А.Гордеева

Заявитель

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 
Индекс-

дифлятор на 

2022г.

Зверев А.В.

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения нельготной категории заявителей "под ключ"

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. 

без учета НДС в текущем уровне цен утверждения  ПСД 
Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, шт. 

ед.

Текущий 

уровень цен 

УНЦ под 2022г

 (Приказ от 

17.01.2019 №10)

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021


