


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»
 М.В. Яшин

20 сентября 2022 г.

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Восстановление газона

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

Восстановление газона

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III квартал 2022г.

Сметная стоимость	<u>6,43</u>	<u>(0,51)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>6,43</u>	<u>(0,51)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>1,01</u>	<u>(0,04)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		<u>4,62</u> чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		<u>0,32</u> чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс ы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом Объем=(10*0,8) / 100	100 м2			0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						212,63	1,15	19,56	27,45	537,00
	2 ЭМ						5,08	1,15	0,47	10,78	5,00
	3 в т.ч. ОТм						0,68	1,15	0,06	27,45	2,00
	4 М						2 034,00		162,72	7,87	1 281,00
	ЗТ		чел.-ч	26,78	1,15	2,46376					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,15	0,0046					
	Итого по расценке						2 251,71		182,75		
	ФОТ								19,62		539,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			20,21		555,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			14,13		388,00
	Всего по позиции								217,09		2 766,00
2	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 Объем=(10*0,8) / 100	100 м2			0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						43,43	1,15	4,00	27,45	110,00
	4 М						678,00		54,24	7,87	427,00
	ЗТ		чел.-ч	5,47	1,15	0,50324					
	Итого по расценке						721,43		58,24		
	ФОТ								4,00		110,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			4,12		113,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			2,88		79,00
	Всего по позиции								65,24		729,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2			0,02					
		Объем=2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						317,60	1,15	7,30	27,45	200,00
	4 М						2 034,00		40,68	7,87	320,00
	ЗТ		чел.-ч	40	1,15	0,92					
	Итого по расценке						2 351,60		47,98		
	ФОТ								7,30		200,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			7,52		206,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			5,26		144,00
		Всего по позиции							60,76		870,00
4	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2			0,02					
		Объем=2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						43,43	1,15	1,00	27,45	27,00
	4 М						678,00		13,56	7,87	107,00
	ЗТ		чел.-ч	5,47	1,15	0,12581					
	Итого по расценке						721,43		14,56		
	ФОТ								1,00		27,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1,03		28,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			0,72		19,00
		Всего по позиции							16,31		181,00
5	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2			0,1					
		Объем=10 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						44,42	1,15	5,11	27,45	140,00
	2 ЭМ						301,40	1,15	34,66	10,78	374,00
	3 в т.ч. ОТм						31,78	1,15	3,65	27,45	100,00
	4 М						24,40		2,44	7,87	19,00
	ЗТ		чел.-ч	5,25	1,15	0,60375					
	ЗТм		чел.-ч	2,74	1,15	0,3151					
	Итого по расценке						370,22		42,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							8,76		240,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			9,02		247,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			6,31		173,00
		Всего по позиции							57,54		953,00
6	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (растительная земля)				3,4	19,29	1,15	75,42	10,78	813,00
	Объем=2*1,7										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							75,42		813,00
		Итого по разделу 1							492,36		6 312,00
Раздел 2. Материалы											
7	2224488	Семена травы газонной 1кг	кг			0,2	577,72	1,0506	15,37	7,87	121,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов - 2% МАТ=2%									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты - 3% МАТ=3%									
		Всего по позиции							15,37		121,00
		Итого по разделу 2 Материалы							15,37		121,00
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							436,53		4 481,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							36,97		1 014,00
		Эксплуатация машин							110,55		1 192,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,71		102,00
		Материалы							289,01		2 275,00
		Строительные работы							507,73		6 433,00
		Строительные работы							432,31		5 620,00
		в том числе:									
		оплата труда							36,97		1 014,00
		эксплуатация машин и механизмов							35,13		379,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,71		102,00
		материалы							289,01		2 275,00
		накладные расходы							41,90		1 149,00
		сметная прибыль							29,30		803,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							75,42		813,00
		Итого ФОТ (справочно)							40,68		1 116,00
		Итого накладные расходы (справочно)							41,90		1 149,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							29,30		803,00
		ВСЕГО по смете							507,73		6 433,00
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									121,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил: Скачкова Н.И. (Скачкова Н.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]