


на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР47-01-046-03 100 м2 0,08

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

1 212,63 1,15 19,56 27,45 537,00

2 5,08 1,15 0,47 10,78 5,00

3 0,68 1,15 0,06 27,45 2,00

4 2 034,00 162,72 7,87 1 281,00

чел.-ч 26,78 1,15 2,46376

чел.-ч 0,05 1,15 0,0046

2 251,71 182,75

19,62 539,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 20,21 555,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 14,13 388,00

217,09 2 766,00

2 ФЕР47-01-046-05 100 м2 0,08

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

1 43,43 1,15 4,00 27,45 110,00

4 678,00 54,24 7,87 427,00

чел.-ч 5,47 1,15 0,50324

721,43 58,24

4,00 110,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 4,12 113,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 2,88 79,00

65,24 729,00

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

3

Раздел 1. 
Подготовка почвы для устройства партерного 
и обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см: 
механизированным способом
Объем=(10*0,8) / 100
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измерения

Индекс
ы

Количество

Наименование работ и затрат№ п/п

На каждые 5 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам с 47-01-
046-01 по 47-01-046-04
Объем=(10*0,8) / 100
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15
ОТ
М

Итого по расценке
ФОТ
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Всего по позиции

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
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3 ФЕР47-01-046-04 100 м2 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

1 317,60 1,15 7,30 27,45 200,00

4 2 034,00 40,68 7,87 320,00

чел.-ч 40 1,15 0,92

2 351,60 47,98

7,30 200,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 7,52 206,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 5,26 144,00

60,76 870,00

4 ФЕР47-01-046-05 100 м2 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

1 43,43 1,15 1,00 27,45 27,00

4 678,00 13,56 7,87 107,00

чел.-ч 5,47 1,15 0,12581

721,43 14,56

1,00 27,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 1,03 28,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 0,72 19,00

16,31 181,00

5 ФЕР47-01-046-06 100 м2 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

1 44,42 1,15 5,11 27,45 140,00

2 301,40 1,15 34,66 10,78 374,00

3 31,78 1,15 3,65 27,45 100,00

4 24,40 2,44 7,87 19,00

чел.-ч 5,25 1,15 0,60375

чел.-ч 2,74 1,15 0,3151

370,22 42,21

Подготовка почвы для устройства партерного 
и обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см: вручную

Объем=2 / 100
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15
ОТ

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
На каждые 5 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам с 47-01-
046-01 по 47-01-046-04
Объем=2 / 100
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

Объем=10 / 100

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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8,76 240,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 9,02 247,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 6,31 173,00

57,54 953,00

6 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 3,4 19,29 1,15 75,42 10,78 813,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

75,42 813,00

492,36 6 312,00

7 2224488 кг 0,2 577,72 1,0506 15,37 7,87 121,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

15,37 121,00

15,37 121,00

436,53 4 481,00

36,97 1 014,00

110,55 1 192,00

3,71 102,00

289,01 2 275,00

507,73 6 433,00

432,31 5 620,00

36,97 1 014,00

35,13 379,00

3,71 102,00

289,01 2 275,00

41,90 1 149,00

29,30 803,00

75,42 813,00

40,68 1 116,00

41,90 1 149,00

29,30 803,00

507,73 6 433,00

121,00

ФОТ
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Итого по разделу 1 

Раздел 2. Материалы
Семена травы газонной 1кг
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов  - 2% МАТ=2%

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км 
(растительная земля)

Объем=2*1,7
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

Всего по позиции
Итого по разделу 2 Материалы
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете
          в том числе:
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Составил:                                                       (Скачкова Н.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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