


на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-006-02 1000 м2 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

1 269,61 1,15 3,10 27,45 85,00

2 7 813,31 1,15 89,85 10,78 969,00

3 458,66 1,15 5,27 27,45 145,00

4 22 322,55 0,73 7,87 6,00

чел.-ч 33 1,15 0,3795

чел.-ч 40,24 1,15 0,46276

8 156,12 93,68

8,37 230,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 12,30 338,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 11,22 308,00

117,20 1 706,00

2 ФЕР27-04-006-03 1000 м2 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

1 241,83 1,15 2,78 27,45 76,00

ЗТм

3

Раздел 1. 
Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
кгс/см2): верхнего слоя двухслойных

Объем=10 / 1000

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измерения

Индекс
ы

Количество

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

№ п/п Наименование работ и затрат

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15

М
ЗТ

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
кгс/см2): нижнего слоя двухслойных

Объем=10 / 1000
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 4 947,29 1,15 56,89 10,78 613,00

3 301,70 1,15 3,47 27,45 95,00

4 19 515,80 0,49 7,87 4,00

чел.-ч 29,6 1,15 0,3404

чел.-ч 26,44 1,15 0,30406

5 237,92 60,16

6,25 171,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 9,19 251,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 8,38 229,00

77,73 1 173,00

3 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

1 182,32 1,15 2,10 27,45 58,00

2 7 479,03 1,15 86,01 10,78 927,00

3 234,46 1,15 2,70 27,45 74,00

4 874,78 8,75 7,87 69,00

чел.-ч 20,86 1,15 0,23989

чел.-ч 18,85 1,15 0,216775

8 536,13 96,86

4,80 132,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 7,06 194,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 6,43 177,00

110,35 1 425,00

4 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЭМ

Объем=10 / 1000
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками второго типоразмера, 
толщина слоя 4 см

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-
029-01

Объем=10 / 1000

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

тлощ.10см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 3,29 13,8 0,45 27,45 12,00

2 254,89 13,8 35,17 10,78 379,00

3 5,95 13,8 0,82 27,45 23,00

4 2,94 12 0,35 7,87 3,00

чел.-ч 0,35 13,8 0,0483

чел.-ч 0,47 13,8 0,06486

261,12 35,97

1,27 35,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1,87 51,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 1,70 47,00

39,54 492,00

344,82 4 796,00

5 2303401 м3 3,78 5 834,40 1,03 2 886,40 7,87 22 716,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

2 886,40 22 716,00

6 2321933 м3 0,15 5 834,40 1,03 114,49 7,87 901,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

114,49 901,00

7 2340781 т 2,5 3 663,06 1,03 1 198,48 7,87 9 432,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

1 198,48 9 432,00

4 199,37 33 049,00

4 486,04 36 250,00

8,43 231,00

267,92 2 888,00

12,26 337,00

4 209,69 33 131,00

4 544,19 37 845,00

8,43 231,00

267,92 2 888,00

12,26 337,00

4 209,69 33 131,00

30,42 834,00

27,73 761,00

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Щебень гранитный фракция 40-70
Объем=1,89+1,89
Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

Всего по позиции
Щебень гранитный фракция 5-20

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Итого по разделу 1 

Раздел 2. Материалы

Всего по позиции
Итого по разделу 2 Материалы
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

Всего по позиции
Асфальтобетон А-II
Объем=10*0,1*2,5
Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

               накладные расходы
               сметная прибыль
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

20,69 568,00

30,42 834,00

27,73 761,00

4 544,19 37 845,00

33 049,00

Составил:                                                       (Скачкова Н.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
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