


на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,015

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

1 115,49 1,15 1,99 27,45 55,00

2 3 262,79 1,15 56,28 10,78 607,00

3 171,22 1,15 2,95 27,45 81,00

4 12,20 0,18 7,87 1,00

чел.-ч 14,4 1,15 0,2484

чел.-ч 13,88 1,15 0,23943

3 390,48 58,45

4,94 136,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 7,26 200,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 6,62 182,00

72,33 1 045,00

2 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,015

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

1 173,23 1,15 2,99 27,45 82,00

2 5 268,76 1,15 90,89 10,78 980,00

3 267,67 1,15 4,62 27,45 127,00

4 17,08 0,26 7,87 2,00

чел.-ч 21,6 1,15 0,3726

чел.-ч 20,6 1,15 0,35535

5 459,07 94,14

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

3

Раздел 1. 
Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка

Объем=(10*0,15) / 100
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измерения

Индекс
ы

Количество

Наименование работ и затрат№ п/п

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

Объем=(10*0,15) / 100
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7,61 209,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 11,19 307,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 10,20 280,00

115,53 1 651,00

3 ФЕР27-07-005-01 10 м2 1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

1 99,86 1,15 114,84 27,45 3 152,00

2 13,19 1,15 15,17 10,78 164,00

3 1,00 1,15 1,15 27,45 32,00

4 3,49 3,49 7,87 27,00

чел.-ч 10,5 1,15 12,075

чел.-ч 0,09 1,15 0,1035

116,54 133,50

115,99 3 184,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21.1

% 113 113 131,07 3 598,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21.1

% 77 77 89,31 2 452,00

353,88 9 393,00

541,74 12 089,00

4 2303401 м3 1,5 5 834,40 1,03 1 145,36 7,87 9 014,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

1 145,36 9 014,00

5 2303154 м3 1,5 792,41 1,03 155,53 7,87 1 224,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

155,53 1 224,00

6 2386656 м2 10,2 845,42 1,0506 1 151,21 7,87 9 060,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

1 151,21 9 060,00

2 452,10 19 298,00

2 738,19 24 368,00

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=10 / 10
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,15
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Щебень гранитный фракция 40-70
Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

Всего по позиции
Песок
Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и прочее
Всего по позиции
Итого по разделу 1 

Раздел 2. Материалы

Итого по разделу 2 Материалы
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

Всего по позиции
Плитка тротуарная 400х400х50
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов  - 2% МАТ=2%

Транспортные затраты -  3% МАТ=3%

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

119,82 3 289,00

162,34 1 751,00

8,72 240,00

2 456,03 19 328,00

2 993,84 31 387,00

119,82 3 289,00

162,34 1 751,00

8,72 240,00

2 456,03 19 328,00

149,52 4 105,00

106,13 2 914,00

128,54 3 529,00

149,52 4 105,00

106,13 2 914,00

2 993,84 31 387,00

19 298,00

Составил:                                                       (Скачкова Н.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          в том числе:
               Оплата труда рабочих

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете
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