


ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого

Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2 2 126,503 0,200 1,051 59,612 378,909 438,521 1,0245 61,072 388,193 449,265

Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного 
включения 0,4кВ с ТТ

81,863

1,000 1,051 3,346 16,113 50,436 0,765 70,660 1,0245 3,428 16,508 51,671 0,784 72,392

Установка АВ 250 А 81,863 1,000 1,051 3,346 10,733 14,079 1,0245 3,428 10,996 14,424

Устройство ГНБ  перехода КЛ 0,4 кВ 20 002,045 0,030 1,051 37,949 223,835 261,784 1,0245 38,879 229,319 268,198

ИТОГО без НДС: 785,045 0,000 0,000 0,000 0,000 804,279

НДС 20% 0,000 0,000 0,000 0,000 160,856

Итого с НДС: 0,000 0,000 0,000 0,000 965,135

Стоимость лота "под ключ", 
тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" 

Заявитель Наименование работ 

УНЦ
 (Приказ от 
17.01.2019 

№10)

Объем 
работ по 

расчетном
у объекту

Стоимость лота "под ключ", 
тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022 Индекс- 

дефлятор 
на 2023г

42153414

Индекс- 
дефлятор на 

2022г




