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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту подъемных сооружений

1.	Общая часть.
Ремонт подъемных сооружений проводится с целью поддержания специальной техники филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в работоспособном состоянии, а также для подготовки подъемных сооружений с истекшим нормативным сроком службы к обследованию специализированными организациями, в соответствии с требованиями Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

2.	Предмет закупки: 
Ремонт подъемных сооружений
3.	Основные параметры:
3.1.	Проведение всех видов работ по текущему ремонту подъемных сооружений, принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» согласно приложению №1 к техническому заданию. Фактическое количество проведенных ремонтов определяется исходя из возникающей в течение срока действия договора потребности.
3.2.	Прием заявок на плановое проведение работ: понедельник-пятница, 9:00-21:00.
Прием заявок на аварийное проведение работ: суббота-воскресенье, 9:00-17:00
Основные виды ремонта подъемных сооружений:
· Ремонт механических узлов и гидравлики автокранов;
· Ремонт механизмов узлов и гидравлики автоподъемников; 
· Ремонт электрооборудования оборудования кранов и подъемников;
· Сварочные работы;
· Лакокрасочные работы.

4.	Сроки проведения работ:
Работы по ремонту подъемных сооружений проводятся с момента заключения Договора по 30.12.2022, согласно заявок, представленных сотрудниками СМиТ филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго». Сроки ремонта отдельного подъемного сооружения согласовываются с представителями СМиТ филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и не должны превышать 10 рабочих дней с момента принятия в ремонт.

5.Основные требования к выполнению работ.
5.1. Ремонт должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 
5.2. Подрядчики должны иметь
-необходимые материалы, инструмент, приспособления, оснастку и оборудование, обеспечивающие возможность выполнения работ по ремонту грузоподъемной техники;
-комплекты необходимого контрольно-измерительного оборудования для выполнения работ по контролю технического состояния до и после выполнения работ;
-комплект необходимого оборудования для выполнения работ по резке, правке и сварке металлов;
-квалифицированный персонал с опытом работы.
          Сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных в установленном порядке в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах", утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 года N 519. Подтвердить соответствующими документами и включить в состав «документов второй части заявки».
-Наладчиков приборов безопасности имеющие квалификацию, соответствующую требованиям Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Подтвердить соответствующими документами и включить в состав «документов второй части заявки».
-Лабораторию по неразрушающему контролю и специалистов неразрушающего контроля аттестованных в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах", утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020 года N 478. Подтвердить соответствующими документами и включить в состав «документов второй части заявки».
[bookmark: _Hlk90758008]Производственные помещения, на которых будут производиться работы, должны располагаться в пределах Смоленской области и находится в собственности/аренде подрядчика, что должно быть подтверждено соответствующими документами (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.п.) и включено в состав «документов второй части заявки», подаваемых участником.
5.3. Все работы Подрядчик выполняет на своих площадях и оборудовании с использованием своих материалов, запчастей, а также с возможностью применения новых запасных частей заказчика. Перечень используемых материалов и запчастей, а также их стоимость согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ. 
5.4. Применение при ремонте аттестованных сварочных технологий должно производиться согласно с ФНП в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах".
5.5. Все применяемые материалы и запчасти должны иметь надлежащие сертификаты.
5.6. Объем выполняемых работ должен быть согласован с Заказчиком до начала их выполнения.
5.7. Гарантийные обязательства: подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированных подъемных сооружений требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 6 месяцев, на запасные части не менее 2 недель с момента установки и подписания акта выполненных работ.
6.Правила контроля и приемки работ.
Руководители работ, выполняющие ремонт, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет
7.	Критерии отбора Подрядчика:
7.1.	Оптимальные цены с учетом стоимости нормо-часа, включающие все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.
Определение стоимости нормо-часа на выполнение работ:
	№ п/п
	Вид выполняемых работ
	Предельная стоимость нормо-часа, руб. без НДС

	1
	Ремонт механических узлов и гидравлики автокранов;
	2500,00

	2
	Ремонт механизмов узлов и гидравлики автоподъемников; 
	2500,00

	3
	Ремонт электрооборудования оборудования кранов и подъемников;
	2000,00

	4
	Сварочные работы;
	2700,00

	5
	Лакокрасочные работы.
	2400,00


8.2.	По результатам конкурентной процедуры между Подрядчиком и филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» заключается договор по единичным расценкам.
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Начальник службы механизации и транспорта
Управление обеспечения производства филиала				Н.А. Голубев


Приложение № 1
к техническому заданию
на выполнение работ по ремонту подъемных сооружений
Марка подъемного сооружения, проведение ремонта которых возможно в рамках выполнения работ по договору:
	Марка подъемного сооружения
	Год выпуска

	432404 КМА-Е (КМУPalfinger PK10000А)
	2011

	58492D
	2016

	590840- Palfinger PK15500 А
	2011

	AmcoVeba
	2008

	АГП-17
	2010

	АГП-18.04
	1997

	АГП-18.04
	2002

	АГП-18.04
	1992

	АГП-18.04
	1998

	АГП-18.04
	2000

	АГП-22
	1995

	АГП-22.06
	1994

	АГП-3732V1-B-Lift 150
	2012

	АГП-3813 GH-B-Lift200HY
	2017

	АГП-3813 GH-B-Lift200HY
	2018

	АГП-3813 GH-B-Lift200HY
	2020

	АГП-TR 315-27843P
	2021

	АП-17 А
	1994

	АП-17 А
	1990

	АП-17 А
	1995

	АП-17 А
	1991

	АПТ-14
	2002

	АПТ-17 М
	2001

	АПТ-17М (ПСС-131.17 Э)
	2008

	АПТ-17Э
	2001

	АПТ-17Э
	1999

	АПТ-17Э
	2004

	АПТЛ-17
	2003

	АСКМ-М
	2017

	ВС-222.01
	1993

	КМ-Г-2-Н-LS1030-13
	2016

	КМ-Г-2-Н-LS1030-13
	2016

	КС-2561
	1994

	КС-2561 К-1
	1996

	КС-35715
	1996

	КС-35715-1
	1997

	КС-3577 
	1997

	КС-3577-3
	2003

	КС-45721
	2011

	КС-45721
	2011

	КС-55732
	2016

	МШТС-4МА 9
	1998

	ПМС 328-01
	2009

	ПМС 328-01
	2010

	ПСС-131.18Э
	2011

	ПСС-131.18Э
	2016

	ПСС-131.18Э
	2017

	ПСС-141.28Э
	2010

	ПСС-141.29Э
	2016

	СМК-14
	1996

	ТВ-26 Е
	1998


Фактическое количество определяется исходя из возникающей в течение срока действия договора потребности
