



Филиал ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии об отмене ранее принятых решений

Дата проведения заседания: 27.02.2019

№ 0009-КО-19

Дата подписания протокола: 27.02.2019

Кострома

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП 10(6)/0,4 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/14-р/з от 28.01.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0009-КО-19 от 04.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 04.02.2019 года, на сайте Системы B2B-MRSK: № 1179226 от 04.02.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 04.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

9 635 276 (Девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 927 055** (Один миллион девятьсот двадцать семь тысяч пятьдесят пять) рублей 20 копеек РФ; **11 562 331** (Одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи триста тридцать один) рубль 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: работы выполнить в срок не превышающий 52 календарных дня с даты заключения договора подряда.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Прохоров Д.П.

Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Коротин А.В.

Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Члены Закупочной комиссии:

Розысков А.Ю.

Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Алешков А.Н.	Начальник управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Горшков В.В.	Начальник управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Дейтер И.К.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – специалист 2-й категории отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Дейтер Инну Константиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – специалиста 2-й категории отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об отмене протокола очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры.

Предлагается отменить протокол очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры № 0009-КО-19 от 12.02.2019 года.

РЕШИЛИ:

1. Отменить протокол очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры № 0009-КО-19 от 12.02.2019 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. The signatures correspond to the names listed on the right side of the page.

Прохоров Д.П.

Коротин А.В.

Розысков А.Ю.

Алешков А.Н.

Горшков В.В.

Дейтер И.К.