


- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581, от 06.03.2015 № 
201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 № 807, от 21.03.2017 № 316, с 
изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 17.10.2016 № АКПИ16-607); 

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (СТО 34.01-

27.1-001-2014); 

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для 
безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса. 
 

4. Требования к Подрядчику. 

  Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, материальную и 
производственную базу. 
 

5. Требования к выполнению работ. 

5.1. Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии со 
сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме и 

сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой 
частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной 
эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может 
быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем 
заключения дополнительного соглашения к договору. 
5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, 

предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках 
стоимости заключенного договора. 
5.3. Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным 
Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом 
всех требований предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с 
Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления 
от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон 
строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без 
согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они 
не повлияли на качество Работ. 
5.4. В объем выполняемых работ входит: 
- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и 
персонала; 
- погрузо-разгрузочные  работы; 
-  обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до 
завершения работ; 
- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования 
после завершения работ. 
5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, 
предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик. 
5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного 
завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет 
устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а 
также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и 
оборудование) несет Подрядчик. 
5.7. Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать 
Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» и 

согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами 
(ведомостями объёмов работ), предоставленными Заказчиком. 
5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, 
технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, 
удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных 
документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их 



использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать 
требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание), нормативно-

технической документации ПАО «Россети» и ГОСТ.  
5.9. Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за 
счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта. 
5.10. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 
качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, 
связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным 
стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении 
запрещено. 
5.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу 
Заказчику в надлежащем состоянии. 
5.12. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ 
обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и 
пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство 
работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на 
Подрядчика. 
5.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том 
числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за 
соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе. 
5.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ 
обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с 
отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и 
правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований 
природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за 
допущенные нарушения. 
5.15. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 
выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. 
5.16. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик 
должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане 
распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и 
субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении 

выполняемых ими работ.  

 Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров 
субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться 
предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор 
субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности 
Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и 
Подрядчиком. 

5.17. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, 
составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ. 
5.18. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 
24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н))», с осуществлением 
необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических 

мероприятий. 
5.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 
дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об 
этом в известность Заказчика. 

  

6. Правила контроля и приемки работ. 

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 
Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - 

хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и 
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контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества 
Работ. 

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и 
оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего 
ТЗ. 
6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной 
безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам 
контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в 
соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению 
выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от 
работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство 
подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика 
(субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил 
безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные 
Заказчиком. 
6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением 
проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов 
Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки 
выполненных работ. 
6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям 
действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в 
установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: 
Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о 
приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим 
законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов 

об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и 
являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо 
Приказом Подрядной организации. 
6.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и 
иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте 
сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления. 
6.7. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой 
счёт в сроки, установленные Заказчиком. 
6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в 
течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования 
компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к 
административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ 
нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ. 

 

7. Дополнительные / особые условия выполнения работ. 
7.1. Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить Заказчика 
о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска 
бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку 
заявленного персонала в полном составе. 
7.2. Работы выполняют с применением набора заземления типа ШИП-12. В комплект 
заземления ШИП – 12 входит: 
- Стержень заземлителя диаметр 16мм, длиной L= 1500 мм (1200мм) – 10 шт; 
- Втулка соединительная переходная диаметром 22м - 10 шт; 

- Наконечник 60° - 1шт; 

- Головка удароприемная - 2 шт; 

- Насадка на виброинструмент (SDS-max) – 1шт; 
- Зажим ЗC-3 1 шт; 





 

 

Приложение  
к ТЗ на выполнение работ по ремонту 

контура заземления опор ВЛ 35-110кВ 

 

 

Объемы работ 

 

 
 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 

объекта (ЕО) 

№№ и 

типы  
опор 

Наименование работ 

Единица 
оборудовани

я 

Количест
во, шт 

1 2 3 4 5 6 

1 

ВЛ 110кВ 
Валуйки - 
Ватутинская 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

1. Копание ям вручную без 
креплений для стоек и столбов: 
без откосов глубиной до 0,7 м; 

2. Устройство комплекта 
заземления ШИП-12 опор ВЛ; 

3. Засыпка вручную 
траншей, пазух котлованов и ям. 

110008596658 

110008596727 

110008596728 

110008596729 

110008596730 

110008596731 

110008596732 

110008596733 

110008596734 

110008596735 

110008596736 

110008596737 

110008596738 

110008596739 

110008596740 

110008596741 

110008596749 

17 

2 

ВЛ 110кВ 
Белгород - 
Шебекино 

73 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 

81, 82 

110005959646 

110005959647 

110005959648 

110005959649 

110005959650 

110005959651 

110005959652 

110005959653 

110005959654 

110005959655 

10 

3 

ВЛ-110кВ 
Губкин - 
Старый Оскол 
1 

40/40, 41/41, 

42/42, 43/43, 

44/44 

110005995191 

110005995187 

110005995182 

110005995170 

110005995165 

5 

4 

ВЛ-35кВ 
Губкин - 
Водозабор №2 

25/25, 26/26, 

27/27, 28/28, 

29/29 

110005898083 

110005898084 

110005898085 

110005898086 

110005898087 

5 

 
Всего опор 

37 


