

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

30 648,642 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ по 5 электросетевым объектам

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
	ЛС	Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ	22 346,191	2 342,677	967,849	0,000	25 656,717
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	22 346,191	2 342,677	967,849	0,000	25 656,717
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	22 346,191	2 342,677	967,849	0,000	25 656,717
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	648,040	67,938	0,000	0,000	715,978
	ЛС	Пусконаладочные работы КМ-296	0,000	0,000	0,000	712,596	712,596
	ЛС	Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	130,255	130,255
		Итого по Главе 9	648,040	67,938	0,000	842,851	1 558,829
		Итого по Главам 1-9	22 994,231	2 410,615	967,849	842,851	27 215,546
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
	п.166 Методики Приказ Министра РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	22 994,231	2 410,615	967,849	842,851	27 215,546
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	159,084	159,084
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	22 994,231	2 410,615	967,849	1 001,935	27 374,630
<b>Непредвиденные затраты</b>							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	689,827	72,318	29,035	30,058	821,238
		Итого с непредвиденными затратами	23 684,058	2 482,933	996,884	1 031,993	28 195,868
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1.08699050914161	25 744,346	2 698,925	1 083,604	1 121,767	30 648,642
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	25 744,346	2 698,925	1 083,604	1 121,767	30 648,642
		НДС - 20%	5 148,869	539,785	216,721	224,353	6 129,728
		Всего по сводному расчету	30 893,215	3 238,710	1 300,325	1 346,120	36 778,370

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1368,89 руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Мантурово ВЛ-0,4 кВ от ТП-№ 412 ф.3 Тихая

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС №1	ВЛ-0,4 кВ	1 071,457	176,328	0,000	0,000	1 247,785
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 071,457	176,328	0,000	0,000	1 247,785
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	1 071,457	176,328	0,000	0,000	1 247,785
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	31,072	5,114	0,000	0,000	36,186
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	27,062	27,062
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	7,165	7,165
		Итого по Главам 1-9	1 102,529	181,442	0,000	34,227	1 318,198
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 102,529	181,442	0,000	34,227	1 318,198
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	10,820	10,820
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 102,529	181,442	0,000	45,047	1 329,018
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	33,076	5,443	0,000	1,352	39,871
		Итого с непредвиденными затратами	1 135,605	186,885	0,000	46,399	1 368,889
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699177726739	1 234,393	203,142	0,000	50,435	1 487,970
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 234,393	203,142	0,000	50,435	1 487,970
		НДС - 20%	246,879	40,628	0,000	10,087	297,594
		Всего по сводному расчету	1 481,272	243,770	0,000	60,522	1 785,564

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

И.Г. Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме

6837,12

руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

## Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кологрив в г. Кологрив

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость, руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	529,275	105,437	0,000	0,000	634,712
2	ЛС№2	ВЛ-10 кВ	4 162,940	429,454	0,000	0,000	4 592,394
3	ЛС№3	РЛК-10 кВ	109,394	38,562	336,257	0,000	484,213
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4 801,609	573,453	336,257	0,000	5 711,319
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	4 801,609	573,453	336,257	0,000	5 711,319
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	139,247	16,630	0,000	0,000	155,877
5		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	180,629	180,629
		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	30,860	30,860
		Итого по Главам 1-9	4 940,856	590,083	336,257	211,489	6 078,685
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4 940,856	590,083	336,257	211,489	6 078,685
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	28,064	28,064
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	4 940,856	590,083	336,257	239,553	6 106,749
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	148,226	17,702	10,088	7,186	183,202
		Итого с непредвиденными затратами	5 089,082	607,785	346,345	246,739	6 289,951
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1.08699048895763	5 531,784	660,657	376,474	268,203	6 837,118
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	5 531,784	660,657	376,474	268,203	6 837,118
		НДС - 20%	1 106,357	132,131	75,295	53,641	1 367,424
		Всего по сводному расчету	6 638,141	792,788	451,769	321,844	8 204,542

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме:

2795,16

руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Парфеньев ВЛ - 0,4 кВ ТП-036 К.Маркса ф.2

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 888,932	454,317	0,000	0,000	2 343,249
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 888,932	454,317	0,000	0,000	2 343,249
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	1 888,932	454,317	0,000	0,000	2 343,249
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	54,779	13,175	0,000	0,000	67,954
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	52,992	52,992
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	14,512	14,512
		Итого по Главам 1-9	1 943,711	467,492	0,000	67,504	2 478,707
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 943,711	467,492	0,000	67,504	2 478,707
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	17,864	17,864
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 943,711	467,492	0,000	85,368	2 496,571
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	58,311	14,025	0,000	2,561	74,897
		Итого с непредвиденными затратами	2 002,022	481,517	0,000	87,929	2 571,468
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1.08699077725253	2 176,179	523,405	0,000	95,578	2 795,162
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	2 176,179	523,405	0,000	95,578	2 795,162
		НДС - 20%	435,236	104,681	0,000	19,116	559,032
		Всего по сводному расчету	2 611,415	628,086	0,000	114,694	3 354,194

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Г. Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме

491,08

руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

## Реконструкция ВЛ-10 кВ ЛК ф.10-06 ПС Нея - ф.10-05 ПС Парфеньево


(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
	ЛС№1	ВЛ-10 кВ	378,726	28,476	0,000	0,000	407,202
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	378,726	28,476	0,000	0,000	407,202
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	378,726	28,476	0,000	0,000	407,202
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	10,983	0,826	0,000	0,000	11,809
		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	11,896	11,896
		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	1,821	1,821
		Итого по Главам 1-9	389,709	29,302	0,000	13,717	432,728
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	389,709	29,302	0,000	13,717	432,728
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	5,890	5,890
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	389,709	29,302	0,000	19,607	438,618
<b>Непредвиденные затраты</b>							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	11,691	0,879	0,000	0,588	13,158
		Итого с непредвиденными затратами	401,400	30,181	0,000	20,195	451,776
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699001274968	436,318	32,806	0,000	21,952	491,076
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	436,318	32,806	0,000	21,952	491,076
		НДС - 20%	87,264	6,561	0,000	4,390	98,215
		Всего по сводному расчету	523,582	39,367	0,000	26,342	589,291

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»  Г. Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме  
В том числе возвратных сумм

19037,32 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

## Реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-24 ПС Кологрив

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 684,790	200,062	0,000	0,000	1 884,852
	ЛС№2	ВЛ-10 кВ	12 357,150	850,266	0,000	0,000	13 207,416
	ЛС№3	РЛР	163,530	59,775	631,591	0,000	854,896
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	14 205,470	1 110,103	631,591	0,000	15 947,164
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	14 205,470	1 110,103	631,591	0,000	15 947,164
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	411,959	32,193	0,000	0,000	444,152
		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	440,017	440,017
		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	75,898	75,898
		Итого по Главам 1-9	14 617,429	1 142,296	631,591	515,915	16 907,231
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	14 617,429	1 142,296	631,591	515,915	16 907,231
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	96,444	96,444
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	14 617,429	1 142,296	631,591	612,359	17 003,675
<b>Непредвиденные затраты</b>							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	438,523	34,269	18,948	18,370	510,110
		Итого с непредвиденными затратами	15 055,952	1 176,565	650,539	630,729	17 513,785
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1.08699039071223	16 365,675	1 278,915	707,130	685,596	19 037,316
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	16 365,675	1 278,915	707,130	685,596	19 037,316
		НДС - 20%	3 273,135	255,783	141,426	137,119	3 807,463
		Всего по сводному расчету	19 638,810	1 534,698	848,556	822,715	22 844,779

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева