
Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 30 648,642 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС  Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ 22 346,191 2 342,677 967,849 0,000 25 656,717

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

22 346,191 2 342,677 967,849 0,000 25 656,717

Итого по Главам 1-8 22 346,191 2 342,677 967,849 0,000 25 656,717

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 648,040 67,938 0,000 0,000 715,978

ЛС Пусконаладочные работы КМ-296 0,000 0,000 0,000 712,596 712,596

ЛС Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 130,255 130,255

Итого по Главе 9 648,040 67,938 0,000 842,851 1 558,829

Итого по Главам 1-9 22 994,231 2 410,615 967,849 842,851 27 215,546

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 22 994,231 2 410,615 967,849 842,851 27 215,546

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 159,084 159,084

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 22 994,231 2 410,615 967,849 1 001,935 27 374,630

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 689,827 72,318 29,035 30,058 821,238

Итого с непредвиденными затратами 23 684,058 2 482,933 996,884 1 031,993 28 195,868

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 
К-1,08699050914161

25 744,346 2 698,925 1 083,604 1 121,767 30 648,642

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 25 744,346 2 698,925 1 083,604 1 121,767 30 648,642

НДС - 20% 5 148,869 539,785 216,721 224,353 6 129,728

Всего по сводному расчету 30 893,215 3 238,710 1 300,325 1 346,120 36 778,370

Составил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ по 5 электросетевым объектам
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 1368,89 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 071,457 176,328 0,000 0,000 1 247,785

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 071,457 176,328 0,000 0,000 1 247,785

Итого по Главам 1-8 1 071,457 176,328 0,000 0,000 1 247,785

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 31,072 5,114 0,000 0,000 36,186

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 27,062 27,062

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 7,165 7,165

Итого по Главам 1-9 1 102,529 181,442 0,000 34,227 1 318,198

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 102,529 181,442 0,000 34,227 1 318,198

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 10,820 10,820

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 102,529 181,442 0,000 45,047 1 329,018

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 33,076 5,443 0,000 1,352 39,871

Итого с непредвиденными затратами 1 135,605 186,885 0,000 46,399 1 368,889

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699177726739
1 234,393 203,142 0,000 50,435 1 487,970

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 234,393 203,142 0,000 50,435 1 487,970

НДС - 20% 246,879 40,628 0,000 10,087 297,594

Всего по сводному расчету 1 481,272 243,770 0,000 60,522 1 785,564

Составил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Мантурово ВЛ-0,4 кВ от ТП-№ 412 ф.3 Тихая
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 6837,12 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 529,275 105,437 0,000 0,000 634,712

2 ЛС№2 ВЛ-10 кВ 4 162,940 429,454 0,000 0,000 4 592,394

3 ЛС№3 РЛК-10 кВ 109,394 38,562 336,257 0,000 484,213

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

4 801,609 573,453 336,257 0,000 5 711,319

Итого по Главам 1-8 4 801,609 573,453 336,257 0,000 5 711,319

4 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 139,247 16,630 0,000 0,000 155,877

5 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 180,629 180,629

Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 30,860 30,860

Итого по Главам 1-9 4 940,856 590,083 336,257 211,489 6 078,685

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 4 940,856 590,083 336,257 211,489 6 078,685

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 28,064 28,064

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 4 940,856 590,083 336,257 239,553 6 106,749

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 148,226 17,702 10,088 7,186 183,202

Итого с непредвиденными затратами 5 089,082 607,785 346,345 246,739 6 289,951

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 
К-1,08699048895763

5 531,784 660,657 376,474 268,203 6 837,118

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 5 531,784 660,657 376,474 268,203 6 837,118

НДС - 20% 1 106,357 132,131 75,295 53,641 1 367,424

Всего по сводному расчету 6 638,141 792,788 451,769 321,844 8 204,542

Составил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кологрив в г. Кологрив
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость
Общая сметная 

стоимость, руб
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 2795,16 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 888,932 454,317 0,000 0,000 2 343,249

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 888,932 454,317 0,000 0,000 2 343,249

Итого по Главам 1-8 1 888,932 454,317 0,000 0,000 2 343,249

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 54,779 13,175 0,000 0,000 67,954

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 52,992 52,992

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 14,512 14,512

Итого по Главам 1-9 1 943,711 467,492 0,000 67,504 2 478,707

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 943,711 467,492 0,000 67,504 2 478,707

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 17,864 17,864

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 943,711 467,492 0,000 85,368 2 496,571

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 58,311 14,025 0,000 2,561 74,897

Итого с непредвиденными затратами 2 002,022 481,517 0,000 87,929 2 571,468

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 
К-1,08699077725253

2 176,179 523,405 0,000 95,578 2 795,162

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 2 176,179 523,405 0,000 95,578 2 795,162

НДС - 20% 435,236 104,681 0,000 19,116 559,032

Всего по сводному расчету 2 611,415 628,086 0,000 114,694 3 354,194

Составил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Парфеньево ВЛ - 0,4 кВ ТП-036 К.Маркса ф.2
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 491,08 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС№1 ВЛ-10 кВ 378,726 28,476 0,000 0,000 407,202

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

378,726 28,476 0,000 0,000 407,202

Итого по Главам 1-8 378,726 28,476 0,000 0,000 407,202

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 10,983 0,826 0,000 0,000 11,809

Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 11,896 11,896

Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 1,821 1,821

Итого по Главам 1-9 389,709 29,302 0,000 13,717 432,728

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 389,709 29,302 0,000 13,717 432,728

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 5,890 5,890

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 389,709 29,302 0,000 19,607 438,618

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 11,691 0,879 0,000 0,588 13,158

Итого с непредвиденными затратами 401,400 30,181 0,000 20,195 451,776

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 
К-1,08699001274968

436,318 32,806 0,000 21,952 491,076

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 436,318 32,806 0,000 21,952 491,076

НДС - 20% 87,264 6,561 0,000 4,390 98,215

Всего по сводному расчету 523,582 39,367 0,000 26,342 589,291

Составил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция ВЛ-10 кВ ЛК ф.10-06 ПС Нея - ф.10-05 ПС Парфеньево
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 19037,32 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 684,790 200,062 0,000 0,000 1 884,852

ЛС№2 ВЛ-10 кВ 12 357,150 850,266 0,000 0,000 13 207,416

ЛС№3 РЛР 163,530 59,775 631,591 0,000 854,896

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

14 205,470 1 110,103 631,591 0,000 15 947,164

Итого по Главам 1-8 14 205,470 1 110,103 631,591 0,000 15 947,164

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 411,959 32,193 0,000 0,000 444,152

Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 440,017 440,017

Командировочные расходы
0,000 0,000 0,000 75,898 75,898

Итого по Главам 1-9 14 617,429 1 142,296 631,591 515,915 16 907,231

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 14 617,429 1 142,296 631,591 515,915 16 907,231

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 96,444 96,444

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 14 617,429 1 142,296 631,591 612,359 17 003,675

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 438,523 34,269 18,948 18,370 510,110

Итого с непредвиденными затратами 15 055,952 1 176,565 650,539 630,729 17 513,785

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 
К-1,08699039071223

16 365,675 1 278,915 707,130 685,596 19 037,316

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 16 365,675 1 278,915 707,130 685,596 19 037,316

НДС - 20% 3 273,135 255,783 141,426 137,119 3 807,463

Всего по сводному расчету 19 638,810 1 534,698 848,556 822,715 22 844,779

Составил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция  ВЛ-10кВ ф.10-24 ПС Кологрив
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения


