
Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 40571,65 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ 30 781,659 3 673,937 1 371,565 0,000 35 827,161

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

30 781,659 3 673,937 1 371,565 0,000 35 827,161

Итого по Главам 1-8 30 781,659 3 673,937 1 371,565 0,000 35 827,161

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 892,668 106,544 0,000 0,000 999,212

ЛС Пусконаладочные работы КМ-296 0,000 0,000 0,000 1 024,084 1 024,084

ЛС Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 194,061 194,061

Итого по Главе 9 892,668 106,544 0,000 1 218,145 2 217,357

Итого по Главам 1-9 31 674,327 3 780,481 1 371,565 1 218,145 38 044,518

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 31 674,327 3 780,481 1 371,565 1 218,145 38 044,518

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 228,296 228,296

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 31 674,327 3 780,481 1 371,565 1 446,441 38 272,814

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 950,230 113,414 41,147 43,393 1 148,184

Итого с непредвиденными затратами 32 624,557 3 893,895 1 412,712 1 489,834 39 420,998

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 
К-1,02918888631863

33 576,831 4 007,553 1 453,948 1 533,320 40 571,652

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 33 576,831 4 007,553 1 453,948 1 533,320 40 571,652

НДС - 20% 6 715,366 801,511 290,790 306,664 8 114,330

Всего по сводному расчету 40 292,197 4 809,064 1 744,738 1 839,984 48 685,982

Составил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ по 5 электросетевым объектам
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 5945,06 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 4 242,128 1 020,274 0,000 0,000 5 262,402

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

4 242,128 1 020,274 0,000 0,000 5 262,402

Итого по Главам 1-8 4 242,128 1 020,274 0,000 0,000 5 262,402

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 123,022 29,588 0,000 0,000 152,610

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 119,010 119,010

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 32,591 32,591

Итого по Главам 1-9 4 365,150 1 049,862 0,000 151,601 5 566,613

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 4 365,150 1 049,862 0,000 151,601 5 566,613

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 40,118 40,118

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 4 365,150 1 049,862 0,000 191,719 5 606,731

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 130,955 31,496 0,000 5,753 168,204

Итого с непредвиденными затратами 4 496,105 1 081,358 0,000 197,472 5 774,935

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 
К-1,02945869164912

4 628,554 1 113,213 0,000 203,289 5 945,056

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 4 628,554 1 113,213 0,000 203,289 5 945,056

НДС - 20% 925,711 222,643 0,000 40,658 1 189,011

Всего по сводному расчету 5 554,265 1 335,856 0,000 243,947 7 134,067

Составил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Парфеньево ВЛ - 0,4 кВ ТП-036 К.Маркса ф.2
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 22670,06 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 459,584 290,517 0,000 0,000 1 750,101

2 ЛС№2 ВЛ-10 кВ 15 421,206 1 245,018 0,000 0,000 16 666,224

3 ЛС№3 РЛК-10 кВ 296,576 105,382 1 177,249 0,000 1 579,207

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

17 177,366 1 640,917 1 177,249 0,000 19 995,532

Итого по Главам 1-8 17 177,366 1 640,917 1 177,249 0,000 19 995,532

4 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 498,144 47,587 0,000 0,000 545,731

5 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 632,389 632,389

Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 108,041 108,041

Итого по Главам 1-9 17 675,510 1 688,504 1 177,249 740,430 21 281,693

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 17 675,510 1 688,504 1 177,249 740,430 21 281,693

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 98,251 98,251

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 17 675,510 1 688,504 1 177,249 838,681 21 379,944

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 530,265 50,655 35,317 25,161 641,398

Итого с непредвиденными затратами 18 205,775 1 739,159 1 212,566 863,842 22 021,342

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 
К-1,02945851347298

18 742,090 1 790,392 1 248,286 889,290 22 670,058

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 18 742,090 1 790,392 1 248,286 889,290 22 670,058

НДС - 20% 3 748,418 358,078 249,657 177,858 4 534,012

Всего по сводному расчету 22 490,508 2 148,470 1 497,943 1 067,148 27 204,070

Составил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кологрив в г. Кологрив
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость
Общая сметная 

стоимость, руб
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 5945,06 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 4 242,128 1 020,274 0,000 0,000 5 262,402

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

4 242,128 1 020,274 0,000 0,000 5 262,402

Итого по Главам 1-8 4 242,128 1 020,274 0,000 0,000 5 262,402

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 123,022 29,588 0,000 0,000 152,610

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 119,010 119,010

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 32,591 32,591

Итого по Главам 1-9 4 365,150 1 049,862 0,000 151,601 5 566,613

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 4 365,150 1 049,862 0,000 151,601 5 566,613

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 40,118 40,118

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 4 365,150 1 049,862 0,000 191,719 5 606,731

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 130,955 31,496 0,000 5,752 168,203

Итого с непредвиденными затратами 4 496,105 1 081,358 0,000 197,471 5 774,934

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 
К-1,02945869164912

4 628,554 1 113,213 0,000 203,288 5 945,055

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 4 628,554 1 113,213 0,000 203,288 5 945,055

НДС - 20% 925,711 222,643 0,000 40,658 1 189,011

Всего по сводному расчету 5 554,265 1 335,856 0,000 243,946 7 134,066

Составил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Парфеньево ВЛ - 0,4 кВ ТП-036 К.Маркса ф.2
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 2196,98 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС№1 ВЛ-10 кВ 1 797,360 135,494 0,000 0,000 1 932,854

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 797,360 135,494 0,000 0,000 1 932,854

Итого по Главам 1-8 1 797,360 135,494 0,000 0,000 1 932,854

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 52,123 3,929 0,000 0,000 56,052

Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 56,469 56,469

Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 8,640 8,640

Итого по Главам 1-9 1 849,483 139,423 0,000 65,109 2 054,015

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 849,483 139,423 0,000 65,109 2 054,015

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 27,961 27,961

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 849,483 139,423 0,000 93,070 2 081,976

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 55,484 4,183 0,000 2,791 62,458

Итого с непредвиденными затратами 1 904,967 143,606 0,000 95,861 2 144,434

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 
К-1,02450109236232

1 951,641 147,125 0,000 98,210 2 196,976

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 951,641 147,125 0,000 98,210 2 196,976

НДС - 20% 390,328 29,425 0,000 19,642 439,395

Всего по сводному расчету 2 341,969 176,550 0,000 117,852 2 636,371

Составил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция ВЛ-10 кВ ЛК ф.10-06 ПС Нея - ф.10-05 ПС Парфеньево
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 5536,78 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 529,816 62,886 0,000 0,000 592,702

ЛС№2 ВЛ-10 кВ 3 773,129 267,299 0,000 0,000 4 040,428

ЛС№3 РЛР 51,423 18,740 193,957 0,000 264,120

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

4 354,368 348,925 193,957 0,000 4 897,250

Итого по Главам 1-8 4 354,368 348,925 193,957 0,000 4 897,250

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 126,277 10,119 0,000 0,000 136,396

Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 135,126 135,126

Командировочные расходы
0,000 0,000 0,000 23,307 23,307

Итого по Главам 1-9 4 480,645 359,044 193,957 158,433 5 192,079

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 4 480,645 359,044 193,957 158,433 5 192,079

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 29,617 29,617

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 4 480,645 359,044 193,957 188,050 5 221,696

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 134,419 10,771 5,819 5,641 156,650

Итого с непредвиденными затратами 4 615,064 369,815 199,776 193,691 5 378,346

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 
К-1,02945849895116

4 751,017 380,709 205,661 199,397 5 536,784

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 4 751,017 380,709 205,661 199,397 5 536,784

НДС - 20% 950,203 76,142 41,132 39,879 1 107,357

Всего по сводному расчету 5 701,220 456,851 246,793 239,276 6 644,141

Составил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция  ВЛ-10кВ ф.10-24 ПС Кологрив
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи


