

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

40571,65 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ по 5 электросетевым объектам

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
	ЛС	Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ	30 781,659	3 673,937	1 371,565	0,000	35 827,161
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	30 781,659	3 673,937	1 371,565	0,000	35 827,161
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	30 781,659	3 673,937	1 371,565	0,000	35 827,161
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	892,668	106,544	0,000	0,000	999,212
	ЛС	Пусконаладочные работы КМ-296	0,000	0,000	0,000	1 024,084	1 024,084
	ЛС	Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	194,061	194,061
		Итого по Главе 9	892,668	106,544	0,000	1 218,145	2 217,357
		Итого по Главам 1-9	31 674,327	3 780,481	1 371,565	1 218,145	38 044,518
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	п.166 Методики Приказ Министра РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	31 674,327	3 780,481	1 371,565	1 218,145	38 044,518
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	228,296	228,296
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	31 674,327	3 780,481	1 371,565	1 446,441	38 272,814
Непредвиденные затраты							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	950,230	113,414	41,147	43,393	1 148,184
		Итого с непредвиденными затратами	32 624,557	3 893,895	1 412,712	1 489,834	39 420,998
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,0291888631863	33 576,831	4 007,553	1 453,948	1 533,320	40 571,652
Налоги и обязательные платежи							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	33 576,831	4 007,553	1 453,948	1 533,320	40 571,652
		НДС - 20%	6 715,366	801,511	290,790	306,664	8 114,330
		Всего по сводному расчету	40 292,197	4 809,064	1 744,738	1 839,984	48 685,982

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

5945,06 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Парфеньев ВЛ - 0,4 кВ ТП-036 К.Маркса ф.2

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	4 242,128	1 020,274	0,000	0,000	5 262,402
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4 242,128	1 020,274	0,000	0,000	5 262,402
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	4 242,128	1 020,274	0,000	0,000	5 262,402
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	123,022	29,588	0,000	0,000	152,610
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	119,010	119,010
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	32,591	32,591
		Итого по Главам 1-9	4 365,150	1 049,862	0,000	151,601	5 566,613
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4 365,150	1 049,862	0,000	151,601	5 566,613
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	40,118	40,118
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	4 365,150	1 049,862	0,000	191,719	5 606,731
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	130,955	31,496	0,000	5,753	168,204
		Итого с непредвиденными затратами	4 496,105	1 081,358	0,000	197,472	5 774,935
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1.02945869164912	4 628,554	1 113,213	0,000	203,289	5 945,056
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	4 628,554	1 113,213	0,000	203,289	5 945,056
		НДС - 20%	925,711	222,643	0,000	40,658	1 189,011
		Всего по сводному расчету	5 554,265	1 335,856	0,000	243,947	7 134,067

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» _____ Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

22670,06 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кологрив в г. Кологрив

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость, руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 459,584	290,517	0,000	0,000	1 750,101
2	ЛС№2	ВЛ-10 кВ	15 421,206	1 245,018	0,000	0,000	16 666,224
3	ЛС№3	РЛК-10 кВ	296,576	105,382	1 177,249	0,000	1 579,207
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	17 177,366	1 640,917	1 177,249	0,000	19 995,532
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	17 177,366	1 640,917	1 177,249	0,000	19 995,532
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	498,144	47,587	0,000	0,000	545,731
5		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	632,389	632,389
		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	108,041	108,041
		Итого по Главам 1-9	17 675,510	1 688,504	1 177,249	740,430	21 281,693
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	17 675,510	1 688,504	1 177,249	740,430	21 281,693
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	98,251	98,251
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	17 675,510	1 688,504	1 177,249	838,681	21 379,944
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	530,265	50,655	35,317	25,161	641,398
		Итого с непредвиденными затратами	18 205,775	1 739,159	1 212,566	863,842	22 021,342
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02945851347298	18 742,090	1 790,392	1 248,286	889,290	22 670,058
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	18 742,090	1 790,392	1 248,286	889,290	22 670,058
		НДС - 20%	3 748,418	358,078	249,657	177,858	4 534,012
		Всего по сводному расчету	22 490,508	2 148,470	1 497,943	1 067,148	27 204,070

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

5945,06 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Парфеньев ВЛ - 0,4 кВ ТП-036 К.Маркса ф.2

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	4 242,128	1 020,274	0,000	0,000	5 262,402
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4 242,128	1 020,274	0,000	0,000	5 262,402
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	4 242,128	1 020,274	0,000	0,000	5 262,402
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	123,022	29,588	0,000	0,000	152,610
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	119,010	119,010
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	32,591	32,591
		Итого по Главам 1-9	4 365,150	1 049,862	0,000	151,601	5 566,613
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиал ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4 365,150	1 049,862	0,000	151,601	5 566,613
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	40,118	40,118
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	4 365,150	1 049,862	0,000	191,719	5 606,731
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	130,955	31,496	0,000	5,752	168,203
		Итого с непредвиденными затратами	4 496,105	1 081,358	0,000	197,471	5 774,934
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1.02945869164912	4 628,554	1 113,213	0,000	203,288	5 945,055
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	4 628,554	1 113,213	0,000	203,288	5 945,055
		НДС - 20%	925,711	222,643	0,000	40,658	1 189,011
		Всего по сводному расчету	5 554,265	1 335,856	0,000	243,946	7 134,066

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» _____ Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

2196,98 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10 кВ ЛК ф.10-06 ПС Нея - ф.10-05 ПС Парфеньево

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
	ЛС №1	ВЛ-10 кВ	1 797,360	135,494	0,000	0,000	1 932,854
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 797,360	135,494	0,000	0,000	1 932,854
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 797,360	135,494	0,000	0,000	1 932,854
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	52,123	3,929	0,000	0,000	56,052
		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	56,469	56,469
		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	8,640	8,640
		Итого по Главам 1-9	1 849,483	139,423	0,000	65,109	2 054,015
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 849,483	139,423	0,000	65,109	2 054,015
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	27,961	27,961
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 849,483	139,423	0,000	93,070	2 081,976
Непредвиденные затраты							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	55,484	4,183	0,000	2,791	62,458
		Итого с непредвиденными затратами	1 904,967	143,606	0,000	95,861	2 144,434
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1,02450109236232	1 951,641	147,125	0,000	98,210	2 196,976
Налоги и обязательные платежи							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 951,641	147,125	0,000	98,210	2 196,976
		НДС - 20%	390,328	29,425	0,000	19,642	439,395
		Всего по сводному расчету	2 341,969	176,550	0,000	117,852	2 636,371

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

5536,78 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-24 ПС Кологрив

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	529,816	62,886	0,000	0,000	592,702
	ЛС№2	ВЛ-10 кВ	3 773,129	267,299	0,000	0,000	4 040,428
	ЛС№3	РЛР	51,423	18,740	193,957	0,000	264,120
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4 354,368	348,925	193,957	0,000	4 897,250
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	4 354,368	348,925	193,957	0,000	4 897,250
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	126,277	10,119	0,000	0,000	136,396
		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	135,126	135,126
		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	23,307	23,307
		Итого по Главам 1-9	4 480,645	359,044	193,957	158,433	5 192,079
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	4 480,645	359,044	193,957	158,433	5 192,079
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	29,617	29,617
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	4 480,645	359,044	193,957	188,050	5 221,696
Непредвиденные затраты							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	134,419	10,771	5,819	5,641	156,650
		Итого с непредвиденными затратами	4 615,064	369,815	199,776	193,691	5 378,346
		Индекс-дефлятор в цены 2023 г. К-1.02945849895116	4 751,017	380,709	205,661	199,397	5 536,784
Налоги и обязательные платежи							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	4 751,017	380,709	205,661	199,397	5 536,784
		НДС - 20%	950,203	76,142	41,132	39,879	1 107,357
		Всего по сводному расчету	5 701,220	456,851	246,793	239,276	6 644,141

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева