

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП

| | |
|---|---|
| Начальная (максимальная) цена договора | 769 028.00 рублей без учета НДС НДС (20%) - 153 805.60 рублей 922 833.60 рублей с учетом НДС |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора | Метод определения цен по аналогам |
| Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии) | Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности», утвержденный приказом от 06.03.2021 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора | В соответствии с Приложением |

Заместитель директора по инвестиционной деятельности



А.В. Бугров

**Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" 8500012981
42237782**

| Заявитель | Наименование работ | УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10) | Объем работ по расчетном у объекту | Индекс- дефлятор на 2022г | Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022 | | | | | Индекс- дефлятор на 2023г | Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023 | | | | |
|-----------|--|---|---|---------------------------------|--|--------|--------------|-------|---------|---------------------------------|--|---------|--------------|-------|---------|
| | | | | | ПИР | СМР | Оборудование | ПНР | Итого | | ПИР | СМР | Оборудование | ПНР | Итого |
| 1 | 2 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ | 45,786 | 1,000 | 1,051 | 3,346 | 16,113 | 50,436 | 0,765 | 70,660 | 1,0245 | 3,428 | 16,508 | 51,671 | 0,784 | 72,392 |
| | Установка АВ 250 А | 81,863 | 1,000 | 1,051 | 3,346 | 10,733 | 0,000 | 0,000 | 14,079 | 1,0245 | 3,428 | 10,996 | 0,000 | 0,000 | 14,424 |
| | Замена ТМГ 100 кВА на 160 кВА | 364,077 | 1,000 | 1,051 | 33,462 | 28,256 | 535,915 | 0,765 | 598,399 | 1,0245 | 34,282 | 28,949 | 549,045 | 0,784 | 613,060 |
| | Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2 | 2 126,503 | 0,030 | 1,051 | 10,662 | 56,836 | 0,000 | 0,000 | 67,499 | 1,0245 | 10,923 | 58,229 | 0,000 | 0,000 | 69,152 |
| | ИТОГО без НДС: | | | | | | | | 750,637 | | 52,061 | 114,682 | 600,717 | 1,568 | 769,028 |
| | НДС 20% | | | | | | | | | | 10,412 | 22,936 | 120,143 | 0,314 | 153,806 |
| | Итого с НДС: | | | | | | | | | | 62,473 | 137,619 | 720,860 | 1,882 | 922,834 |