
ПИР СМР
Оборудова

ние
ПНР Итого ПИР СМР

Оборудова

ние
ПНР Итого ПИР СМР

Оборудова

ние
ПНР Итого ПИР СМР

Оборудова

ние
ПНР Итого

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 22 23 23 24 26

1 Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2
1 км 4 кв. 2021 241,56 2 947,01 0,000 7,40 3 195,96 6 774,10 0,075 18,117 221,026 0,000 0,555 239,697 1,0510 19,041  232,299  0,000  0,583  251,923  1,0245 19,51  237,99  0,00  0,597  258,10  

2 Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2
1 км 4 кв. 2021 241,56 2 947,01 0,000 7,40 3 195,96 6 774,10 0,070 16,909 206,291 0,000 0,518 223,717 1,0510 17,772  216,812  0,000  0,544  235,128  1,0245 18,21  222,12  0,00  0,557  240,89  

Итого по ТЗ 35,026 0,000 1,072 463,415 36,812 449,111 0,000 1,127 487,051 37,714 460,115 0,000 1,155 498,984

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 463,415 487,051 498,984

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 556,098 584,461 598,781

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.А.Гордеева

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам дополнительного сервиса "под ключ"

№ 

п/п

Объем 

работ по 

расчетном

у объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 

2023 

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-

аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен 

утверждения  ПСД Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, 

шт. ед.

Текущий 

уровень 

цен 

УНЦ под 

2022г

 (Приказ от 

17.01.2019 

№10)

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021
№ ТЗ Заявитель

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 

2022 

Индекс-

дифлятор 

на 2022г.

Индекс-

дифлятор 

на 2023г.

76-2022-

136-28ДС-2

ООО "СЗ СК 

Партнер"


