



МРСК ЦЕНТРА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

## ПРОТОКОЛ

### очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок и выбору Победителя конкурса

03.06.2015

№ 0799-ИА-15-2

Москва

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:** право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ и ПС 110/6кВ «Кострома-1» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

**Лот №1** Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

**Лот №2** Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1394-р/з от 16.04.2015 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ОАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0799-ИА-15 от 16.04.2015 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 16.04.2015 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 44942 от 16.04.2015 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 16.04.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (предельная) цена Договора составляет:

**По лоту №1**, составляет: **34 112 262,00** (тридцать четыре миллиона сто двенадцать тысяч двести шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **6 140 207,16** (шесть миллионов сто сорок тысяч двести семь) рублей 16 копеек РФ; **40 252 469,16** (сорок миллионов двести пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей 16 копеек РФ, с учетом НДС.

**По лоту №2**, составляет: **31 543 078,00** (тридцать один миллион пятьсот сорок три тысячи семьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **5 677 754,04** (пять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 04 копейки РФ; **37 220 832,04** (тридцать семь миллионов двести двадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля 04 копейки РФ, с учетом НДС.

#### СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В. Председатель конкурсной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра»



38 коп.) НДС;

- 39 527 924 руб. 38 коп. (тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот двадцать четыре рубля 38 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения поставок, работ, услуг: (июль) в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора; окончание выполнения поставок, работ, услуг: сентябрь 2015 г.

**второе место:** ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55, на право заключения Договоров Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 33 820 386 руб. 56 коп. (тридцать три миллиона восемьсот двадцать тысяч триста восемьдесят шесть рублей 56 коп.) без НДС;
- 6 087 669 руб. 58 коп. (шесть миллионов восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 58 коп.) НДС;
- 39 908 056 руб. 14 коп. (тридцать девять миллионов девятьсот восемь тысяч пятьдесят шесть рублей 14 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.07.2015 года; окончание выполнения работ: 30.09.2015 года.

**третье место:** ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6 «А», тел. (4742) 45-53-27, на право заключения Договоров Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 34 000 841 руб. 17 коп. (тридцать четыре миллиона восемьсот сорок один рубль 17 коп.) без НДС;
- 6 120 151 руб. 42 коп. (шесть миллионов сто двадцать тысяч сто пятьдесят один рубль 42 коп.) НДС;
- 40 120 992 руб. 58 коп. (сорок миллионов сто двадцать тысяч девятьсот девяносто два рубля 58 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения поставок, работ, услуг: июль 2015 года; окончание выполнения поставок, работ, услуг: сентябрь 2015 года.

**Лот №2** Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

**первое место:** ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)) на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 30 975 303 руб. 00 коп. (тридцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста три рубля 00 коп.) без НДС;
- 5 575 554 руб. 54 коп. (пять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 54 коп.) НДС;
- 36 550 857 руб. 54 коп. (тридцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 54 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения поставок, работ, услуг: (июль) в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора; окончание выполнения поставок, работ, услуг: сентябрь 2015 г.

**второе место:** ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)) на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 31 218 876 руб. 05 коп. (тридцать один миллион двести восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей 05 коп.) без НДС;
- 5 619 397 руб. 69 коп. (пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч триста девяносто семь рублей 69 коп.) НДС;
- 36 838 273 руб. 74 коп. (тридцать шесть миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч двести семьдесят три рубля 74 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.07.2015 года; окончание выполнения работ: 30.09.2015 года.

### **3. Об определении Победителя конкурса.**

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем конкурса:

**Лот №1 Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, на право заключения Договоров Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)) на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 33 498 241 руб. 00 коп. (тридцать три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двести сорок один рубль 00 коп.) без НДС;
- 6 029 683 руб. 38 коп. (шесть миллионов двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 38 коп.) НДС;
- 39 527 924 руб. 38 коп. (тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот двадцать четыре рубля 38 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения поставок, работ, услуг: (июль) в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора; окончание выполнения поставок, работ, услуг: сентябрь 2015 г.

**Лот №2 Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)) на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 30 975 303 руб. 00 коп. (тридцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста три рубля 00 коп.) без НДС;
- 5 575 554 руб. 54 коп. (пять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 54 коп.) НДС;
- 36 550 857 руб. 54 коп. (тридцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 54 коп.) с учетом НДС;
  - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
  - сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения поставок, работ, услуг: (июль) в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора; окончание выполнения поставок, работ, услуг: сентябрь 2015 г.

**РЕШИЛИ:**

1. **Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок № 0799-ИА-15-2 от 01.06.2015 года.**
2. **Утвердить ранжировку Конкурсных заявок.**
3. **Признать Победителем конкурса:**

**Лот №1 Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, на право заключения Договоров Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
  - 33 498 241 руб. 00 коп. (тридцать три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двести сорок один рубль 00 коп.) без НДС;
  - 6 029 683 руб. 38 коп. (шесть миллионов двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 38 коп.) НДС;
  - 39 527 924 руб. 38 коп. (тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот двадцать четыре рубля 38 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения поставок, работ, услуг: (июль) в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора; окончание выполнения поставок, работ, услуг: сентябрь 2015 г.

**Лот №2 Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
  - 30 975 303 руб. 00 коп. (тридцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста три рубля 00 коп.) без НДС;
  - 5 575 554 руб. 54 коп. (пять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 54 коп.) НДС;

- 36 550 857 руб. 54 коп. (тридцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 54 коп.) с учетом НДС;
  - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
  - сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения поставок, работ, услуг: (июль) в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора; окончание выполнения поставок, работ, услуг: сентябрь 2015 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 7 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Конкурсной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя  
Конкурсной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Конкурсной комиссии:



Ерохин Е.П.

(ком 2)



Герасимов А.А.



Кондратьев С.Н.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь  
Конкурсной комиссии:



Лазарева Т.В.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок

28.05.2015

№ 0799-ИА-15-1

Москва

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:** право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ и ПС 110/6кВ «Кострома-1» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

**Лот №1** Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

**Лот №2** Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1394-р/з от 16.04.2015 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ОАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0799-ИА-15 от 16.04.2015 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 16.04.2015 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 44942 от 16.04.2015 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 16.04.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (предельная) цена Договора составляет:

**По лоту №1**, составляет: **34 112 262,00** (тридцать четыре миллиона сто двенадцать тысяч двести шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **6 140 207,16** (шесть миллионов сто сорок тысяч двести семь) рублей 16 копеек РФ; **40 252 469,16** (сорок миллионов двести пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей 16 копеек РФ, с учетом НДС.

**По лоту №2**, составляет: **31 543 078,00** (тридцать один миллион пятьсот сорок три тысячи семьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **5 677 754,04** (пять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 04 копейки РФ; **37 220 832,04** (тридцать семь миллионов двести двадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля 04 копейки РФ, с учетом НДС.

### СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В.

Председатель конкурсной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра»





Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55; ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6 «А», тел. (4742) 45-53-27, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

**Лот №2** Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Конкурсные заявки ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27; ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

#### 4. О приглашении участников к переторжке.

Предлагается пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

**Лот №1** Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

- ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27;
- ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55;
- ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6 «А», тел. (4742) 45-53-27.

**Лот №2** Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

- ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27;
- ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55.

#### 5. О предварительной ранжировке Конкурсных заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

**Лот №1** Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

**первое место:** ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, на право заключения Договоров Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 33 498 241 руб. 00 коп. (тридцать три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двести сорок один рубль 00 коп.) без НДС;
- 6 029 683 руб. 38 коп. (шесть миллионов двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 38 коп.) НДС;

- 39 527 924 руб. 38 коп. (тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот двадцать четыре рубля 38 коп.) с учетом НДС;
  - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
  - сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения поставок, работ, услуг: (июль) в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора; окончание выполнения поставок, работ, услуг: сентябрь 2015 г.

**второе место:** ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55, на право заключения Договоров Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
  - 33 820 386 руб. 56 коп. (тридцать три миллиона восемьсот двадцать тысяч триста восемьдесят шесть рублей 56 коп.) без НДС;
  - 6 087 669 руб. 58 коп. (шесть миллионов восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 58 коп.) НДС;
  - 39 908 056 руб. 14 коп. (тридцать девять миллионов девятьсот восемь тысяч пятьдесят шесть рублей 14 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.07.2015 года; окончание выполнения работ: 30.09.2015 года.

**третье место:** ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6 «А», тел. (4742) 45-53-27, на право заключения Договоров Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
  - 34 000 841 руб. 17 коп. (тридцать четыре миллиона восемьсот сорок один рубль 17 коп.) без НДС;
  - 6 120 151 руб. 42 коп. (шесть миллионов сто двадцать тысяч сто пятьдесят один рубль 42 коп.) НДС;
  - 40 120 992 руб. 58 коп. (сорок миллионов сто двадцать тысяч девятьсот девяносто два рубля 58 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения поставок, работ, услуг: июль 2015 года; окончание выполнения поставок, работ, услуг: сентябрь 2015 года.

**Лот №2** **Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

**первое место:** ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
  - 30 975 303 руб. 00 коп. (тридцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста три рубля 00 коп.) без НДС;
  - 5 575 554 руб. 54 коп. (пять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 54 коп.) НДС;

- 36 550 857 руб. 54 коп. (тридцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 54 коп.) с учетом НДС;
  - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
  - сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения поставок, работ, услуг: (июль) в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора; окончание выполнения поставок, работ, услуг: сентябрь 2015 г.

**второе место:** ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55, на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
  - 31 218 876 руб. 05 коп. (тридцать один миллион двести восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей 05 коп.) без НДС;
  - 5 619 397 руб. 69 коп. (пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч триста девяносто семь рублей 69 коп.) НДС;
  - 36 838 273 руб. 74 коп. (тридцать шесть миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч двести семьдесят три рубля 74 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: 01.07.2015 года; окончание выполнения работ: 30.09.2015 года.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок № 0799-ИА-15-1 от 28.05.2015 года.
2. Согласно письму №127-05/15 от 27 мая 2015 г. ООО «АТОЛЛ», 170028, г. Тверь, пр. Промышленный, д. 11, лит. Б, оф. 2, тел. (4822) 79-06-51, отозвало свою заявку по Лоту №2 **Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**. Далее Конкурсную заявку данного участника по Лоту №2 не рассматривать.
3. Признать Конкурсные заявки:

**Лот №1** **Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27; ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55; ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6 «А», тел. (4742) 45-53-27, соответствующими условиям конкурса.

**Лот №2** **Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)**

ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27; ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55, соответствующими условиям конкурса.

4. Пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

**Лот №1** Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

- ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27;
- ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55;
- ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6 «А», тел. (4742) 45-53-27.

**Лот №2** Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

- ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27;
- ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55.

**5. Утвердить предварительную ранжировку Конкурсных заявок.**

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Конкурсной комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ и ПС 110/6кВ «Кострома-1» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.  
«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.  
«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Конкурсной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя  
Конкурсной комиссии:



Ерофеев К.В.


Члены Конкурсной комиссии:



Ерохин Е.П.

(юрист)  


Герасимов А.А.



Кондратьев С.Н.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь  
Конкурсной комиссии:



Лазарева Т.В.

# Протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 44942 конвертов

№ 0799-ИА-15

13.05.2015

г. Москва

## Предмет конкурса:

Право заключения Договоров на выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ и ПС 110/6кВ «Кострома-1» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»), по лотам:

**Лот № 1.** Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

**Лот № 2.** Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

## Состав Конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

### **Конкурсная комиссия по лотам № 1, 2:**

Члены Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности
- Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь Единой комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

## Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 4 Конкурсные заявки, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-MRSK.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-MRSK автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 12:00 13.05.2015 г.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: **Торговая площадка Системы B2B-MRSK.**

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	ООО "АТОЛЛ" (170028 Россия, Тверская область, Промышленный проезд 11 Б)	<b>Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</b>

		<p>Конкурсная заявка не получена.</p> <p><b>Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</b>  Предмет конкурсной заявки: Лот № 2. Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</p> <p>Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты»  Цена: 30 000 000,00 руб. (цена без НДС)</p>
2	<p>ООО "МКТЭЛ" (398006, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6а)</p>	<p><b>Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</b>  Предмет конкурсной заявки: Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</p> <p>Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты»  Цена: 34 000 841,17 руб. (цена без НДС)</p> <p><b>Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</b>  Конкурсная заявка не получена.</p>
3	<p>ООО "НПО ЭНЕРГОСВЯЗЬПРОЕКТ" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луневе, д. 1)</p>	<p><b>Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</b>  Предмет конкурсной заявки: Лот № 2. Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</p> <p>Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты»  Цена: 33 498 241,00 руб. (цена без НДС)</p> <p><b>Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</b>  Предмет конкурсной заявки: Лот № 2. Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</p> <p>Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты»  Цена: 30 975 303,00 руб. (цена без НДС)</p>
4	<p>ООО "РЕГИОНЭНЕРГОМОНТАЖ" (129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, 2 корпус, офис №337.)</p>	<p><b>Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</b>  Предмет конкурсной заявки: Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</p> <p>Существенные условия: Лот № 2. Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК</p>

		<p>Центра» (филиала «Костромаэнерго»).  Цена: 33 820 386,56 руб. (цена без НДС)</p> <p><b>Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</b></p> <p>Предмет конкурсной заявки: Лот № 2. Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</p> <p>Существенные условия: Лот № 2. Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).</p> <p>Цена: 31 218 876,05 руб. (цена без НДС)</p>
--	--	---

### **Решили:**

Утвердить протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

### **Результаты голосования:**

#### **Результаты голосования по лоту № 1:**

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович  
Столяров Николай Владимирович  
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

#### **Результаты голосования по лоту № 2:**

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович  
Столяров Николай Владимирович  
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

### **Подписи членов Конкурсной комиссии:**

#### **Конкурсная комиссия по лотам № 1, 2:**

Члены Единой комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник  
Департамента по конкурентной политике и  
закупочной деятельности



Столяров Николай Владимирович, Начальник  
управления организации регламентированных  
закупок Департамента по конкурентной политике и  
закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"



Ответственный секретарь Единой комиссии:  
Лазарева Татьяна Валентиновна, ведущий  
специалист Управления организации  
регламентированных закупок Департамента по  
конкурентной политике и закупочной деятельности  
ОАО "МРСК Центра"





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

## ПРОТОКОЛ

процедуры заочной переторжки

№ 0799-ИА-15

«01» июня 2015 г.

Москва

**ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА:** право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ и ПС 110/6кВ «Кострома-1» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») по лотам (номер публикации на B2B-MRSK – 44942 от 16.04.2015 года).

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Ф.И.О.	Члены конкурсной комиссии:
Столяров Н.В.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Дата и время начала процедуры заочной переторжки: 11 часов 30 минут время московское «01» июня 2015 г. Место проведения заочной переторжки: электронная торговая площадка ОАО «Российские сети» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) (далее — Система B2B-MRSK).

Приглашение на участие в процедуре заочной переторжки открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ и ПС 110/6кВ «Кострома-1» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») по лотам было разослано участникам через систему B2B-MRSK 28.05.2015 г.

**Лот №1** Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6кВ «Кострома-1» с заменой силовых трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

На участие в заочной переторжке не представлено электронных конвертов с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27	33 498 241,00 (39 527 924,38 с НДС)	33 498 241,00 (39 527 924,38 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55	33 820 386,56 (39 908 056,14 с НДС)	33 820 386,56 (39 908 056,14 с НДС)	В переторжке не участвовал



ООО «МКТЭЛ», 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6 «А», тел. (4742) 45-53-27	34 000 841,17 (40 120 992,58 с НДС)	34 000 841,17 (40 120 992,58 с НДС)	В переторжке не участвовал
--	--	--	----------------------------

**Лот №2** Выполнение работ по реконструкции ПС 35-110кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

На участие в заочной переторжке не представлено электронных конвертов с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (920) 695-18-27	30 975 303,00 (36 550 857,54 с НДС)	30 975 303,00 (36 550 857,54 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «РегионЭнергоМонтаж», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/1, корп. 2, оф. 337, тел. (4852) 67-22-55	31 218 876,05 (36 838 273,74 с НДС)	31 218 876,05 (36 838 273,74 с НДС)	В переторжке не участвовал

Члены конкурсной комиссии:

Ответственный секретарь конкурсной комиссии:

Столяров Н.В.

Лазарева Т.В.