

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

### *Выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»*

Начальная (максимальная) цена договора	1 715 000,00 руб. без учета НДС 343 000,00 руб. НДС 20% 2 058 000,00 руб. с учетом НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод сметных расчетов
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Руководство «Формирование сметной документации для определения начальной (предельной) цены при проведении закупочных процедур на техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» И ПАО «Россети Центр и Приволжье»  РК БП 10.1/06-02/2021
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Сводный сметный расчет на выполнение работ (прилагается)

Начальник ОАиУП



Голубков В.И.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –  
главный инженер  
филиала ПАО "Россети Центр" -  
"Смоленскэнерго"  
А.А.Колдунов  
2022г.

Сводный сметный расчет  
стоимости работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов в 2023г.  
для нужд филиала ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго"

2 058 000,00 руб. с НДС

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главе 1	-	0	0	0	-
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛС №1	Трансформатор ТДН-16000/110/10	1 285 000,00	0	0	0	1 285 000,00
2	ЛС №2	Трансформатор ТДТН-25000/110/35/10 (Т1)	215 000,00	0	0	0	215 000,00
3	ЛС №3	Трансформатор ТДТН-25000/110/35/10 (Т2)	215 000,00	0	0	0	215 000,00
		Итого по главе 2	1 715 000,00	0	0	0	1 715 000,00
		Итого по главам 1-2	1 715 000,00	0	0	0	1 715 000,00
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
		Итого по главе 3	-	0	0	0	-
		Итого по главам 1-3	1 715 000,00	0	0	0	1 715 000,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
		Итого по главе 4	-	0	0	0	-
		Итого по главам 1-4	1 715 000,00	0	0	0	1 715 000,00
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
		Итого по главе 5	-	0	0	0	-
		Итого по главам 1-5	1 715 000,00	0	0	0	1 715 000,00
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения					
		Итого по главе 6	-	0	0	0	-
		Итого по главам 1-6	1 715 000,00	0	0	0	1 715 000,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
		Итого по главе 7	-	0	0	0	-
		Итого по главам 1-7	1 715 000,00	0	0	0	1 715 000,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
		Итого по главе 8	-	0	0	0	-
		Итого по главам 1-8	1 715 000,00	0	0	0	1 715 000,00
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
		Итого по главе 9	-	0	0	0	-
		Итого по главам 1-9	1 715 000,00	0	0	0	1 715 000,00
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
		Итого по главе 10	-	0	0	0	-
		Итого по главам 1-10	1 715 000,00	0	0	0	1 715 000,00
		Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства					
		Итого по главе 11	-	0	0	0	-
		Итого по главам 1-11	1 715 000,00	0	0	0	1 715 000,00
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		Итого по главе 12	-	0	0	0	-
		Итого по главам 1-12	1 715 000,00	0	0	0	1 715 000,00
		Коэффициент НДС 20%	343 000,00	0	0	0	343 000,00
		Итого по смете	2 058 000,00	0	0	0	2 058 000,00
		Всего возвратных сумм	-	0	0	0	-

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации \_\_\_\_\_ А.Н.Егоров