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Приложение №____
к Заявке на закупку филиала 
ПАО «МРСК Центра» - 
«Воронежэнерго»

2017г. № от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на текущий ремонт кусторезов

Общая часть: Текущий ремонт самоходных лесных мащин мульчеров и кусторезов проводится с целью поддержания 
автотранспортной техники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в технически исправном состоянии, в 
соответствии действующей нормативно-технической документацией и с правилами дорожного движения. Подрядчики, 
участвующие в торгово-закупочной процедуре должны иметь сертификат на оказание услуг по ремонту и ТО самоходных 
лесных мащин мульчеров, кусторезов разрешение на торговлю запасными частями, квалифицированный персонал с опытом 
работы, производственное помещение, станки, инструмент, приспособления и оснастку, магазин или склад запасных частей и 
материалов.
Предмет торгово-закупочной процедуры: Текущий ремонт мульчеров, кусторезов.
Основные параметры: Проведение всех видов работ по текущему ремонту самоходных лесных мащин: мульчеров и кусторезов, 
принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» базирующихся в г. Воронеже.
Основные виды ремонта мульчеров, кусторезов:
Ремонт двигателей и навесного оборудования ДВС;
Ремонт ходовой части, тормозной системы;
Ремонт электрооборудования;
Ремонт гидрооборудования;
Ремонт топливной системы дизельных двигателей;
Ремонт КПП;
Ремонт навесного оборудования (носителя);
Ремонт трансмиссии;
Ремонт ВОМ, агрегатов и узлов на кусторезах;
Кузовной ремонт и окраска;
Сварочные работы.
Сроки проведения работ: Ремонты производятся в течение 2018 года согласно заявок представленных сотрудниками участков 
СМиТ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». Сроки ремонта мульчеров, кусторезов или агрегата согласовываются с
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представителями участков СМиТ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и не должны превышать 20 дней с момента 
принятия в ремонт.
Гарантийные обязательства: Подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированных агрегатов требованиям 
нормативно-технической документации на срок не менее 6 месяцев с момента подписания акта передачи выполненных работ. 

Основные требования к выполнению работ:
7.1 Ремонт должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Расчет 
трудозатрат должен производиться на основании справочника трудоемкости работ предложенный заводом изготовителем 
конкретного мульчера или кустореза.
7.2 Объем выполняемых работ должен быть согласован с Заказчиком до их выполнения.
7.3 Подрядчики должны иметь государственную лицензиЕо или сертификат на выполняемые виды работ.
7.4 Все работы Подрядчик выполняет на своих площадях и оборудовании с использованием сеюих запчастей и материалов, а 
так же с возможностью применения запасных частей заказчика. Перечень используемых материалов и запчастей, а гак же их 
стоимость согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ.
7.5 Обязательным приложением к договору является прайс-лист Подрядчика Eia запчасти и материалы. В случае изменения 

стоимости заЕЕчастей и материа;Еов в ЕЕериод действия договора, Подрядчик за 10 (десять) деесй уведомляет Заказчика об
ИЗМеЕЕОЕЕИИ.

7.6 Производственные и ремоЕ1ТЕЕые цеха Подрядчика должны находитьея в г. ВороЕЕеже.
7.7 Все примеЕЕяемые материалы и запчасти должееел иметь паспорта и сертификаты.

П рави ла коЕЕтроля и ЕЕриемки работ:
РукоЕюдите]Еи работ, выЕЕОЛЕЕяюЕцие рем онт, совместЕЕо с представи телям и  СМи'Г филиалЕа П А О  «МРСК Ц ентра» - 
«ВороЕЕежэнерЕ о»  ЕЕроводят оЕЕеразивЕЕЕлй коЕЕтроль качества вы п олн яем ы х  работ, коЕЕтролируЕот их со о тветстви е  требованиям  
ПТД. При сд ач е  вЕЛЕЕОЛнеЕЕных работ П одрядчик  обязаЕЕ п ред остави ть  акт  вЕлнолненных работ, в котором  у казы вается  ЕЕсрсчень и 
сто и м о сть  вьЕполЕЕСЕЕЕЕЕлх работ И исЕЕользоЕШЕЕЕЬЕх ЕЕри вы нолнснии  работ запасЕЕЕлх частсй  и м атери алов. ОбнаружеЕЕНЫе при 
п рием ке рабоЕ отстуЕЕ]ЕеЕЕия и замечаЕЕИя П одрядчик  устран яет  за свой  счет.

9. У словия ОЕЕлаты: безЕЕаличный расчет, о п лата  ЕЕроизЕюдится в течеЕЕие 30 (тридЕхати) калЕендарЕЕЕлх дееой с момеЕЕта ЕЕОДЕЕисания 
стороЕЕами А к та  передачи  выполнеЕЕЕЕЕлх работ.

10. Критерии отбора подрядчика
10.1 ОптималЕЬЕЕая (наименьЕная) стоимость ЕЕормо-часа, включаюЕЕЕие все ЕЕакладные расходЕл и другие обязательЕЕые 
платежи и скидки.
10.2 Условия и удобство оплаты за вынолнеЕЕньЕС работы в 2018 году.
10.3 ВыгодЕЕое территориалЕьное расположение в пределах г. ВороЕЕежа.
10.4 Станки, кран-балка, производственных и ремонтных ЕЕеха Подрядчика и др. оборудование для быстрого и качественного 
ремоЕЕта мульчеров, кусторезов должееы находится в пределах г. ВороЕЕежа.
10.5 Подрядчик должеЕЕ иметь оперативно-выезднуЕО бриЕ аду для ремонта кусторезов в лЕобой точки Воронежской области.
10.6 .Вместимость ремонтного цеха под спеЕЕтехнику от трех и более единиЕЕ.
10.7. Прилегающая территория к ремонтному Eiexy, для техники, вместимостьЕО не менее 20-25 машиномест.
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работ.
10.8 Гарантия на выполненные работы, услуги и запасные части не менее 6 месяцев с момента подписания акта выполненных

11. Предельная стоимость нормо-часа на выполнение работ:

№ п/п Вид выполняемых работ

Скидка на 
используемые 

запасные части 
%

Стоимость нормо-часа 
работ (руб/час) 

без НДС

1 Рем онт двигателей и навесного оборудования ДВС  
тракторов

1 700,00

2 Рем онт ходовой части, кпп, трансмиссии, торм озной  
системы

1 700,00

3 Рем онт электрооборудования 1 700,00
4 Рем онт топливной системы  дизельны х двигателей 1 700,00
5 Кузовной рем онт и окраска 1 700,00
6 С варочны е работы 1 700,00
7 Рем онт КП П 1 700,00
8 Ремонт трансм иссии 1 700,00
9 Рем онт навесного оборудования (носителя) 1 700,00

10 Ремонт гидром уф ты , ВО М , агрегатов и узлов  
мульчеров, кусторезов

1 700,00

12. В рамках оценки поступивших предложений Заказчик совместно с Участником создает комиссию, выезжает на базу исполнителя 
и оценивает соответствие станций заявленным требованиям.

13. По результатам конкурентной процедуры между подрядчиком и филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» заключается 
договор по единичным расценкам.

Начальник управления логистики и 
материально технического обеспечения

Начальник СМиТ

В.В.Мороз

С.Ю.Фатеев


