
“УТВЕРЖДАЮ” 

Первый заместитель директора –  

главный инженер филиала 

ПАО «Россети-Центр» - «Брянскэнерго» 

 ____________________ / Ф.А. Капшуков   

“____” _________ 2022 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по техническому обслуживанию устройства зарядно - 

выпрямительного УЗВ-220-50. 
Лот № _____________ 

 

 

1. Общая часть. 

1.1. Филиал ПАО «Россети-Центр» - «Брянскэнерго» производит закупку работ по 

техническому обслуживанию устройства зарядно - выпрямительного УЗВ-220-50.  

1.2. Закупка производится на основании производственной программы филиала ПАО 

Россети-Центр» - «Брянскэнерго» на 2022 год. 

1.3. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной 

процедуры на выполнение данного вида работ. 

1.4. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора. 

заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.  

 

2. Предмет конкурса. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию устройства зарядно - 

выпрямительного УЗВ-220-50 должно быть произведено в объемах и в сроки, 

установленные заказчиком на следующих объектах: 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местоположение 

Начало  

работ 

Окончание 

работ 

1. УЗВ-220-50 ПС 110 кВ Аксинино Май  Июль 

 

3. Технические требования. 

3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.  

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты 

(НПА), определяющие требования к работе подрядной организации: 

- требования действующего законодательства Российской Федерации; 

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, 

зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003); 

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации (СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)); 

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом 

Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 

№ 74н)); 

- Правила устройства электроустановок (действующее издание); 

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 

Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н); 

- Объём и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97); 
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- Инструкции заводов изготовителей на применяемое оборудование; 

- ГОСТ 2.602-95 «Единая система конструкторской документации»; 

- Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по 

электромонтажным работам И 1.13-07; 

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых 

необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса. 

 

4. Требования к Подрядчику. 

Для участия в конкурсе Подрядчик должен соответствовать требованиям 

Приложения № 4 «Типовые требования к Участникам закупок, включаемые в 

документации о закупке, критерии и методики оценки заявок Участников закупок» и 

п.2.3 Приложения № 9 «Конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса» к 

«Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке)» (утв. решением 

Совета директоров ПАО «Россети» протокол от 30.10.2015 №206 (в редакции 

протоколов от 19.08.2016 № 239, от 08.11.2016 № 244, от 16.12.2016 № 247, от 

19.05.2017 № 265, от 31.05.2017 № 269). 

 

5. Требования к выполнению работ. 

5.1. Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в 

соответствии со сметным расчётом, разработанным Подрядчиком и согласованным 

Заказчиком, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с 

графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ 

Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков 

и объемов выполнения работ может быть осуществлено Подрядчиком только по 

письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного 

соглашения к договору. 

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов 

работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ 

в рамках стоимости заключенного договора. 

5.3. Работы должны быть организованы в соответствии с разработанными 

Подрядчиком или технологическими картами с учётом всех требований, предъявляемых 

к ним. Технологические карты согласовываются с Заказчиком. Подрядчик несет 

ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, 

предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон 

строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные 

им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если 

докажет, что они не повлияли на качество работ.  

5.4. В объем выполняемых работ входит: 

- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, 

инструментов и персонала; 

- погрузо-разгрузочные  работы; 

- необходимый комплекс испытаний;  

- необходимый комплекс регулировок и настроек в соответствии с действующими 

циркулярами и указаниями заводских инструкций по выполнению обслуживания;  

- обеспечение сохранности используемых материалов и оборудования до завершения 

работ; 

- наведение эксплуатационного порядка и вывоз используемых материалов и 

оборудования после завершения работ; 

- утилизация отработанных материалов. 
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5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и 

оборудования, предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик. 

5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до 

полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого 

Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать 

временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной 

площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик. 

5.7. Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать 

Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 

комплексе» и согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с 

дефектными актами (ведомостями объёмов работ), предоставленными Заказчиком. 

5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты 

соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие 

документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии 

перечисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения 

разрешения на их использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно 

соответствовать требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ 

действующее издание), нормативно-технической документации ПАО «Россети» и 

ГОСТ. 

5.9. Необходимые для обслуживания материалы и оборудование Подрядчик закупает и 

доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости 

ремонта. 

5.10. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 

качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск 

убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, 

государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов, 

бывших в употреблении запрещено. 

5.11. В случае демонтажа деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность 

и передачу Заказчику в надлежащем состоянии. 

5.12. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения 

работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила 

санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за 

безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и 

технике безопасности возлагается на Подрядчика. 

5.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, 

в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а 

также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе. 

5.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период 

выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды 

и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и 

правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик 

самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения. 

5.15. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 

выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ 

5.16. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, 

Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче 

Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным 
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подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков 

и распределении выполняемых ими работ.  

 Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров 

субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен 

излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес 

субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие 

требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к 

Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком. 

5.17. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, 

составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ. 

5.18. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с 

«Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом 

Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 

№ 74н))», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением 

организационных и технических мероприятий. 

5.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 

дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить 

об этом в известность Заказчика. 

 

6. Правила контроля и приемки работ. 

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в 

оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет 

технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана 

выполнения Работ и качества Работ. 

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и 

оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и 

настоящего ТЗ. 

6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной 

безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по 

результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения 

Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и 

принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад 

или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик 

незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При 

отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от 

выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, 

Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные 

Заказчиком. 

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением 

проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов 

Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – 

приемки выполненных работ. 

6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям 

действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные 

в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 

документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных 

работ и затрат,  
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6.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты 

работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и 

отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их 

исправления 

6.7. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за 

свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.. 

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик 

обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего 

требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением 

Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при 

производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ. 

6.9. Подрядчик обязан сдать Заказчику устройство зарядно - выпрямительное УЗВ-220-

50 в исправном состоянии, готовым к дальнейшей эксплуатации, не требующим 

проведения дополнительных работ 

 

7. Экологические и природоохранные требования при производстве. 

7.1. Замененные элементы УЗВ-220-50, не пригодные к дальнейшему применению, 

Подрядчик обязан вывезти на свалку. 

7.2. Металлические элементы (черный и цветной лом) Подрядчик сдает Заказчику для 

утилизации как металлолом. 

 

8. Сроки выполнения работ. 

8.1.  Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в сроки, соответствующие 

утвержденной ремонтной программе филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Брянскэнерго», 

установленные договором о выполнении работ.  

8.2. Сроком окончания выполнения работ является окончание подконтрольной 

эксплуатации, а для проведения испытаний, получение протоколов.  

9. Гарантийные обязательства. 

9.1. Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные 

Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 3 (три) года от даты 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в 

период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет 

установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, 

предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным 

на соответствующий период.  

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие 

нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанной в пункте 2 ТЗ, 

то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 

сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 

(Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 

дефектов. 

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных 

дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной 

экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению 

экспертизы возмещаются Подрядчиком. 
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Начальник СПС                                                                           Трушкин С. Н. 

 

 

 

 

        Начальник CРЗАИиМ                                                                Закаморный И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Закаморный И.В. 

(4832) 67-23-85 



начало окончание

Проверить качество пайки, внешнего и внутреннего покрытия.

Проверить целостность и надежность разъемных соединений, 

правильность и плотность установки микросхем в панельки.

Проверка правильности монтажа проводится при помощи омметра 

на соответствие чертежам, принципиальной схеме, таблице 

соединений и электромонтажного чертежа альбома.

Проверить затяжку резьбовых соединений сильноточных цепей и 

болтов заземления.

Проверить работу силового выпрямительного блока

Заменить неисправный силовой блок

Проверить защиту от коротких замыканий

Проверить напряжения источника питания собственных нужд

Проверить функционирование силового трансформатора

Проверить каналы измерения напряжений

Заменить неисправную плату датчиков

Проверить канал измерения выходного тока

Заменить неисправную плату управления.

Заменить неисправную плату индикации

Проверить режимы работы аппарата

Проверить защиту от перенапряжения

Заменить неисправную защиту от перенапряжения

Проверить сопротивление изоляции

Проверить работу коммутационной аппаратуры

Заменить неисправную коммутационную аппаратуру

Проверить функционирование реле контроля входного напряжения 

и фаз

Заменить неисправное реле контроля входного напряжения и фаз

Проверить работу реле контроля аккумуляторной батареи

Заменить неисправное реле контроля аккумуляторной батареи

Приложение к ТЗ на ТО УЗВ-220-50

Примечание

Детализация объемов работ по техническому обслуживанию УЗВ-220-50 филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" на 2022 год

Месяц выполнения работ
Наименование и перечень работ*

№ единицы 

оборудования в 

SAP

№ вышестоящего ТМ в 

SAP
Наименование ПСФилиал

Наименование участка 

СПС УВС
Тип (марка)

Итого по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" -  1 шт.

* - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта определяется Подрядчиком после подробной дефектовки и согласования с Заказчиком

Брянский участок

Филиал ПАО 

"Россети Центр" - 

"Брянскэнерго"

Май Июль300003072493PS110-001306-34-04УЗВ-220-50ПС 110/35/6кВ Аксинино


