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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту производственных и административных зданий и

сооружений.
•

1. Общая часть.
1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» производит закупку по 

выполнению работ по ремонту зданий и сооружений.
1.2. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной 

процедуры на выполнение данного вида работ.
1.3. Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.
1.4. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе 

договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Предмет конкурса.
Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений должно быть произведено в 

объемах, установленных в Приложении № 1 к ТЗ, на объектах, перечисленных ниже в 
следующие сроки:

№
п/п Наименование объекта Инв.№ № тех. 

Места
Начало
работ

Окончание
работ

ZDRPB-
0001280-

1 ремонт Центра обслуживания клиентов 107/И 01-01-07.
ZDRPB-
0001280-
01-01-09

Май 2019 Июнь 2019

О ремонт Здания для обслуживающего 
персонала ПС" Хреновое" 101085/Л ZDRPB-

0001655 Май 2019 Май 2019

3 ремонт Водопровода Производственного 
здания Россошанского РЭС 800000/Л

ZDRPB-
0001091-

35-05
Июль 2019 Июль 2019

4
ремонт административного здания 
Поворинского РЭС (отопления в 
монтерской, гар. боксах)

8418/Б ZDRPB-
0000835 Июль 2019 Июль 2019

5 ремонт РПБ Верхнехавского РЭС 000384/С ZDRPB-
0000605 Июль 2019 Июль 2019

6 ремонт ОПУ Грибановского РЭС 
Листопадовка (комнаты приема пищи) 10635/Б ZDRPB-

0000444
Август
2019

Август
2019

7 ремонт здания Терновского РЭС (База 
Терновского РЭС-монтерский домик) 2235/Б ZDRPB-

0000193
Август
2019

Август
2019

8 ремонт кровли здания ПС 110-35-6кВ 
№21 019224/С ZD110-

000374-01
Август
2019

Август
2019

9 ремонт кровли здания ПС 1 ЮкВ №27 000099/С ZD110- 
000501-01

Август
2019

Август
2019



№
п/п Наименование объекта Инв.№ № тех. 

Места
Начало
работ

Окончание
работ

10 ремонт кровли здания ОПУ ПС 11 ОкВ 
№44 020123/С ZD110-

000522-01
Август
2019

Август
2019

И ремонт кровли здания ПС 35кВ №45 020077/С ZD110-
000482-02

Август
2019

Август
2019

12 ремонт кровли здания ОПУ ПС 110-35- 
ЮкВ Таловая 3879/Б ZD1 10- 

000499-01
Август
2019

Август
2019

13 на ремонт ПС 110 кВ Новая Калитва 
(Сооружения и конструкции прочие) 005361/Л ZD110- 

000552-33
Август
2019

Август
2019

14 ремонт кровли ОПУ ПС 1 ЮкВ АНП 000028/Л ZD110-
000345-01

Август
2019

Август
2019

15
ремонт кровли Здание на пс 
МЭЗ,бытовые помещения (ЗРУ2 ПС 
110-35-10-6кВ МЭЗ)

000513/Л ZD110- 
000361-02

Август
2019

Август
2019

3. Технические требования.
3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.
3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты 
(НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:
- требования действующего законодательства Российской Федерации;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 
сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 -  2003);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н);
- Правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2014);
- Правила устройства электроустановок (действующее издание);
- Строительные нормы и правила. Приемка в эксплуатацию законченных строительством 
объектов. Основные положения (СНиП 3.01.04-87);
- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (СНиП 12-03-2001);
- Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство (СНиП 12-04-
2002);
- Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97);
- Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006);
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
- Правила пожарной безопасности для электроэнергетических предприятий (РД 34.03.301- 
97);
- Руководство по фирменному стилю оформления объектов и техники производственного 
назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра»;
- Альбом фирменного стиля ПАО «МРСК Центра»;
- Изменения и дополнения в Альбом фирменного стиля ПАО «МРСК Центра»;
- Основные варианты товарного знака (изменение логотипа);
- Стандарт СТО БП 10.3/01-01/2009. Требования к диспетчерским наименованиям ЛЭП, 
оборудования и устройств электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра»;
- Рабочая инструкция РИ БП 10.3/02-01/2010. Принципы нанесения диспетчерских 

наименований на объекты электросетевого хозяйства;



- Стандарт организации РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.006-2008. «Ремонт и ТО 
оборудования зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения 
работ подрядными организациями. Нормы и требования»;
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо 

для безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса.

4. Требования к Подрядчику.
Подрядчик должен соответствовать требованиям Приложения 4 к «Единому 

Стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» (Приложение № 9 к решению 
Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Протокол от 29.12.2015 № 27/15) «Типовые 
требования к Участникам закупок, включаемые в документации о закупке, критерии и 
методики оценки заявок Участников закупок».

5. Требования к выполнению работ.
5.1. Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии 
со сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме 
и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся 
неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном 
для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по 
отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному 
согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.
5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов 
работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в 
рамках стоимости заключенного договора.
5.3. Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным 
Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с 
учётом всех требований предъявляемым к ним. ППР и технологические карты 
согласовываются с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 
допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и 
в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет 
ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от 
технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.
5.4. В объем выполняемых работ входит:
- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов 
и персонала;
- погрузо-разгрузочные работы;
- обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до 
завершения работ;
- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и 
оборудования после завершения работ.
5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и 
оборудования, предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик.
5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до 
полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого 
Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать 
временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной 
площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.
5.7. Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать 
Технической политике ОАО «Россети» и согласовывается с Заказчиком и определяется в 
соответствии с дефектными актами (ведомостями объёмов работ), предоставленными 
Заказчиком.



5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, 
технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, 
удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных 
документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их 
использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать 
требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание) и 
требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.
5.9. Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и 
доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости 
ремонта.
5.10. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 
качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск 
убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, 
государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших 
в употреблении запрещено.
5.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и 
передачу Заказчику в надлежащем состоянии.
5.12. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения 
работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии 
и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное 
производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике 
безопасности возлагается на Подрядчика.
5.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в 
том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также 
отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
5.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения 
работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования 
обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также 
иных требований природоохранного законодательства. Подрядчик самостоятельно несет 
ответственность за допущенные нарушения.
5.15. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 
выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ.
5.16. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, 
Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче 
Оферты -  Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным 
подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и 
распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров 
субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться 
предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В 
договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и 
обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между 
Заказчиком и Подрядчиком.
5.17. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, 
составляющий более 30 % (тридцати процентов) от общей стоимости работ.
5.18. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с 
«Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)», с 
осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением 
организационных и технических мероприятий.



5.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 
дальнейшее продолжение работ невозможным. Подрядчик обязан немедленно поставить об 
этом в известность Заказчика.

6. Правила контроля и приемки работ.
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 
Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - 
хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и 
контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества 
Работ.
6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и 
оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и 
настоящего ТЗ.
6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной 
безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по 
результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения 
Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и 
принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или 
отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик 
незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении 
персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи 
с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует 
соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.
6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением 
проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов 
Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи -  
приемки выполненных работ.
6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям 
действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в 
установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 
документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ 
и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в 
соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ), Акт приёмки из 
ремонта зданий, сооружений (приложение 62 СО 34.04.181-2003). Подрядчик 
подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке 
выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных 
средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных 
учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной 
организации.
6.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, 
и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в 
Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.
6.7. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за 
свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.
6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан 
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования 
компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к 
административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ 
нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.



7. Дополнительные / особые условия выполнения работ.
Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить 

Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для 
организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен 
обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

8. Сроки выполнения работ.
8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в сроки, соответствующие с п. 2, 
установленные договором о выполнении работ.
8.2. Сроком окончания выполнения работ является срок выполнения всех обязательств по 
договору.

9. Гарантийные обязательства.
9.1. Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные 
Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 2 (два) года от даты 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период 
действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более 
длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим 
пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие 
нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, 
то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для 
участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) 
календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок 
в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов 
Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, 
привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы 
возмещаются Подрядчиком.
9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение 
отремонтированных объектов вследствие некачественного выполнения работ, Подрядчик в 
полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Руководитель аппарата 
Должность

И.С. Кирилишин
Подпись Ф.И.О.



Приложение 1 к ТЗ на выполнение работ 
по ремонту производственных зданий

и сооружений

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 
На ремонт помещения центра обслуживания клиентов

№

пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

Раздел 1. О тделочны е работы

Д е м о н та ж н ы е  работы

1 Разборка  плинтусов: д е ре вян н ы х и из 
пл астм ассовы х м атериалов

м 38

2 Д е м он таж  покры тий: из д о со к л а м инированны х 
зам ковы м  способом

м2 42

3 Разборка  покры тий  полов: из керам ических  
плиток,

м2 18

4 Д е м онтж  цем ентной  стяж ки, разборка  бетонны х 
конструкций

м2 60

5 Д ем онтаж : по д ве сн ы х потолков типа  <А рм стронг>  
по каркасу из оци н ко ва нн о го  проф иля

м2 42

6 Разборка  потолков  ГКЛ м2 18
7 Зам ена  обл ицовки  ГКЛ о конны х и д верны х 

откосов
м2 12,8

8 Зам ена по д оконны х досок: пластиковы х м2 2,52
9 Разборка  кирпичны х пе ре гор од ок на отд ельны е  

кирпичи
м2 36

10 Д е м о н та ж  о бл ицовки  стен  из ГКЛ в два слоя м2 33
11 С нятие  обоев м2 84
12 Разборка  обл ицовки  стен: из керам ических 

гл азурованны х плиток
м2 10

С тро и тел ьн о -м он та ж н ы е  работы

13 У стройство  по д ве сн ы х потолков из ГКЛ (со 
ш патлеванием  .стекл охол стом  и окраской)

м2 60

14 У стройство  пе ре гор од ок из ГКЛ В по систем е  
«КН А УФ » с одинарны м  м еталлическим  каркасом  и 
двухслойной  обш ивкой  с обеих сторон с 
утеплением

м2 17,82

15 О блицовка  стен и о ткосов  по м еталлическом у 
каркасу ГКЛ (со  ш патл еванием  .стеклохолстом  и 
окраской)

м2 78,5

16 У становка  перф оугол ков м 28
• 17 Гладкая обл и цо вка  стен  плиткой на клее из сухих 

см есей: по ГКЛ
м2 22,1

18 У становка  реш е ток радиаторны х (разм ером  
06x1 ,5  м)

ш т 3



19 М онтаж  пе ре гор од ок стекл янны х ( в т.ч. д верны е  
блоки стекл ян н ы е  с д о во д чи кам и  и зам кам и)( с 
защ итной  тон и р ов ан н о й  пленкой)

м2 43,15

20 М онтаж  м обил ьны х пере город ок ш т 2
21 У стройство  полов ке рам огранитны х с песчаной 

подготовкой, б етонной  подготовкой, 
вы ра вни ва ю щ е го  слоя цем енонопесчанной  стяж ки

м2 60

22 У стройство  плинтусов: из плиток керам ических м 27
23 У становка  бл оков  в наруж ны х и внутренних 

дверны х проем ах: в перегород ках  и д еревянны х 
нерубл ены х стенах, площ адь проем а до  3 м2

м2 1,68

Раздел 2. Электром онтажны е работы
•

Д е м о н та ж н ы е  работы

24 Д ем онтаж : све ти л ьн и ков  для л ю м и не сце нтны х 
ламп

ш т 14

25 Д ем онтаж : вы кл ю чател ей , розеток ш т 28
26 Д е м он таж  кабеля м 270
27 Д е м он таж  кам еры  видеонабл ю дения ш т 1

М он таж н ы е  работы

28 М онтаж  канал ьно го  вентилятора  (с/у) ш т 1
29 М онтаж  розеток, вы клю чателей  при скры той 

проводке
ш т 28

30 П робивка  в бетон н ы х конструкциях полов и стен 
борозд  площ адью  сечения: до  20 см2

м 47

31 П ровод групповой  в защ итной  обол очке  или 
кабель тр е х -пятиж и л ьн ы й  под ш тукатурку  по 
стенам  или в борозд ах

м 47

32 Труба  винипл астовая  по установленны м  
конструкциям , по стенам  и колоннам  с 
креплением  скобам и, диам етр : до  25 мм

м 568

33 З атягивание  провода  в пролож енны е  трубы  и 
м еталлические  рукава  первого  о д нож ил ьно го  или 
м ногож ильно го  в общ ей оплетке , сум м арное  
сечение: до  6 мм2 (B B rH r(A )-F R L S  3x1,5)

м 244

34 З атягивание  провода  в прол ож енны е  трубы  и 
м еталлические  рукава  первого  однож ильно го  или 
м ногож ил ьно го  в общ ей оплетке, сум м арное  
сечение: до  16 мм2 (B B n -ir(A )-F R LS  3x2,5)

м 270

35 З атягивание  провода  в пролож енны е  трубы  и 
м етал л ические  рукава  первого  од нож ил ьно го  или 
м ногож ил ьно го  в общ ей оплетке , сум м арное  
сечение: до  35 мм2 (B B rH r(A )-F R L S  3x6)

м 54

36 Б лок управл ения  ш каф ного  исполнения или 
распред ел ител ьны й  пункт (ш каф ), 
устанавл иваем ы й : на стене, вы сота  и ш ирина до 
600x600  мм с д и ф  автом атам и

ш т 1

37 М онтаж  све ти л ьн и ка  светод иод ного  д. 150мм ш т 2

38 М онтаж  бра  настенного ш т 3

Раздел 3. Сантехнические работы

Д е м он таж н ы е  работы

39 Д ем онтаж : р ад иаторов  весом  до  80 кг шт 3
М онтаж ны е  работы



40 П робивка  в бетон н ы х конструкциях полов и стен 
борозд  пл ощ ад ью  сечения: до  50 см2

м 10

41 С верл ение  о тверстий  глубиной  700 мм 
диам етром : 160 мм

ш т 1

42 П рокладка  тр уб о пр о в о д о в  канализации  из 
по л и эти л еновы х труб  вы сокой плотности  
диам етром : 110 мм

м 8

43 П роклад ка  труб опр ов од ов  канализации  из 
пол иэтил еновы х тр уб  вы сокой плотности  
диам етром : 50 мм

м 3

44 У становка  по д ве сн ы х унитазов, писсуаров с 
и нсталл яциям и  рам ного  и бл очного  типов

ш т 1

45 У становка  ум ы ва л ьн и ков  одиночны х: с подводкой 
холодной  и горячей  воды

компл. 1

46 У становка  см есител я  сенсорно го  бесконтактно го шт 1
47 М онтаж  суш ил ки  для рук Dyson шт 1
48 П роклад ка  тр уб о пр о в о д о в  водоснабж ения  из 

напорны х по л и эти л ен овы х труб  наруж ны м  
диам етром : 20 мм

м 57

49 И золяция трубкам и  из вспененно го  полиэтилена, 
толщ . 13мм

м 57

50 Врезка в д е й ствую щ и е  внутренние  сети 
труб опр овод ов  отопл ения  и водоснабж ения  
диам етром : 20  мм

ш т 2

51 У становка  кранов ш аровы х диам етром : до  25 мм ш т 2

Раздел 4. Вентиляция и кондиционирование

52 П рокладка  во зд ухо вод ов  из листовой, 
оцинкованной  стали и алю м иния класса  Н 
(норм ал ьны е) тол щ иной : 0,6 мм, д иам етром  до 
250 мм

м2 3,77

53 П рокладка  во зд ухо вод ов  из листовой, 
оцинкованной  стал и  и алю м иния класса Н 
(норм альны е) тол щ иной : 0,5 мм, диам етром  до 
200 мм (гоф р и ро ванны е )

м2 1,8

54 С верление  о тверстий  глубиной 700 мм 
диам етром : 160 мм

ш т 1

55 У становка  реш е ток ж ал ю зи й н ы х стал ьны х шт 1
56 У становка  спл ит-систем компл. 1

Раздел 5. Пусконаладочны е работы

57 Зам ер  полного  со противл ения  цепи "ф аза-нуль" ш т 6
58 А втом а ти зи р ованна я  систем а  управления I 

категории техн и ческой  слож ности
систем а 1

59 С еть систем  вентиляции  и кондиционирования сеть 1

Раздел 6. Наружная канализация

60 Д е м он таж  газонов  из готовы х рулонны х за го товок м2 30
61 Р азработка  грунта  вручную  с креплениям и в 

тра н ш е ях  ш ириной  до  2 м, глубиной: до  2 м, 
группа грунтов 2

м3 16,7

62 У стройство  круглы х сбо рн ы х ж ел езоб етонны х 
ка нал и за ци о нны х колодцев диам етром : 1 м в 
сухих грунтах

м3 1,2

63 У стройство  основания  под трубопровод ы : 
песчаного

м3 1



64 У кладка  труб опр ов од ов  из пол иэтил еновы х труб  
диам етром : 110 мм

м 10,5

65 П рисоед инение  кан ал и за ци о н н ы х труб опровод ов  
к сущ ествую щ ей  сети  в грунтах: сухих

ш т 2

66 Гидроизоляция  боковая  обм азочная  битум ная  в 2 
слоя по вы ровненной  поверхности  бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

м2 3,8

67 П род авл ивание  без разработки  грунта (прокол) на 
длину: до  10 м труб  д и ам етром  100 мм

м 48

68 Засы пка  вручную  транш ей , пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2

м3 15,5

69 У стройство  газонов  из го то вы х рулонны х 
заготовок: гори зо нта л ьны е  поверхности  и откосы  
с укл оном  1:2

м2 30
«

Раздел 7. Прочие работы

70 Д е м он таж  м ета л л и чески х  ограж д ений : без 
поручней

м 2

71 Разборка  тротуаров : из тротуарной  плитки м2 7,5
72 Д е м он таж  по д сти л аю щ и х и вы равниваю щ их слоев 

оснований: из песка
м3 0,75

73 У стройство  прослойки  из геотекстиля м2 7,5
74 У стройство  по д сти л аю щ и х и вы равниваю щ их 

слоев оснований : из песка  и пескоцем ентной  
см есей

м3 0,75

75 У стройство  покры тий из тротуарной  плитки, 
количество  плитки  при укл адке  на 1 м2: 55 шт.

м2 7,5

76 Ры тье ям вручную  для установки  стоек и стол бов 
глубиной 0,7 м

шт 10

77 М онтаж  стол бов  пандуса т 0,063
78 О бето ни р ован и е  стол бов м3 6,6
79 И зготовл ение  и м он та ж  пандуса т 0,327
80 О краска  м ета л л и чески х  о грунтованны х 

поверхностей : эм алью  П Ф -115  за 2 раза
м2 24

81 У стройство  м ета л л и чески х  ограж дений: с 
поручням и

м 11

82 М онтаж  ло готи па  ком пании ш т 1

Раздел 8. Вы воз мусора

83 З атаривание  стро и тел ьн о го  м усора в м еш ки т 28,7
84 П о грузо -разгрузочны е  работы  при а втом обил ьны х 

перевозках: П огрузка  м усора  строител ьно го  с 
погрузкой  вручную

1 т  груза 28,7

85 П еревозка  грузов  автом обил ям и-сам освал ам и  
гр узо по д ъ е м но стью  Ю т  работаю щ их вне карьера 
на расстояние : I кл асс  груза  до  25 км

1 т  груза 28,7

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2 
На ремонт Здания для обслуживающего персонала ПС" Хреновое"

№ Объект, Наименование работ Ед. изм. кол-во
1 Разборка кровли из шифера м2 396
2 Разборка обрешетки и стропильной системы м2 396



3 Устройство кровли из шифера с заменой стропил и обрешетки м2 396
4 Замена подвесных желобов для отвода воды м 80

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3 
На ремонт Водопровода Производственного здания Россошанского РЭС

№ Объект, Наименование работ Ед.изм. кол-во
1 Замена трубопровода водоснабжения от колодца до здания 

(прокладка труб из полипропилена в земле) м 90
2 Замена трубопровода внутри здания (разводка) м 70

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4 
На ремонт Базы Павловского РЭС ПС Воронцовка

№ Объект, Наименование работ Ед. изм. кол-во
1 Ремонт фасада (штукатурка и окраска) м2 220
2 Ремонт отмостки, толщ. 10 см м2 25
3 Ремонт крыльца (устройство монолитного крыльца размером 

2*2 с 3 ступенями)
м3 2Д

4 Разборка кровли из шифера м2 122
5 Разборка обрешетки и стропильной системы м2 122
6 Устройство кровли из шифера с заменой стропил и обрешетки 

(основное Здание) м2 100

7 Восстановление кирпичного фронтона м2 14
8 Устройство кровли из шифера с заменой стропил и обрешетки 

(пристройка с крыльцом) м2 22

9 Замена подвесных желобов для отвода воды м 23,1
10 Замена деревянных окон на пластиковые: в том числе 

(1,52*1,42*4шт-двухстворчатых, поворотно-откидных, 
0,79* 1,3* 1шт, 0,69*0,65* 1 шт-одностворчатых, поворотно­
откидных)

шт 6

11 Замена подоконных досок каменных на пластиковые шт 6
12 Штукатурка и окраска оконных откосов внутри м2 5,7
13 Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной 

планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

м2 5,7

14 Замена межкомнатных дверей на деревянные, 2,15* 1,0-2шт, 
2,07*1,0-Зшт с заделкой откосов штукатуркой и окраской 
ВДАК

шт 5

15 Замена входной двери на металлическую, 2,15*1,0 с заделкой 
откосов откосной планкой из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием с установкой наличников из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием

шт 1

16 Замена электропроводки (кабель на эл. котел, освещение) м 160
17 Замена автоматических выключателей: 100А-1шт, 63А-1шт, 

25А-4шт шт 6

18 Замена выключателей шт 6
\9 Замена розеток на розетки евро шт 10
20 Замена разветвительных коробок шт 12
21 Замена щитка со счетчиком шт 1



22 Ремонт отопления- разводка по всему помещению труб 
отопления м 60

23 Установка радиаторов 10-секц. алюминиевых шт 4
24 Установка котла электрического со встроенным насосом и 

автоматикой шт 1

25 Шпаклевание стен для окраски м2 210
26 Оклейка стен обоями м2 210
27 Разборка основания пола: лаг и досок м2 95
28 Укладка лаг по кирпичным столбикам м2 95
29 Укладка пола из досок с плинтусами деревянными -  85м м2 95
30 Окраска пола м2 95
31 Ремонт шиферной кровли уличного туалета м2 3
32 Ремонт дощатого пола м2 3
33 Замена двери на деревянную, 2,2*0,7 с заделкой откосов 

штукатуркой и окраской ВДАК шт 1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5
На ремонт административного здания Поворинского РЭС (отопления в монтерской, тар. боксах)

№ Объект. Наименование работ Ед. изм. кол-во
1 Ремонт отопления- замена труб отопления, диам. 76 м 252

Ремонт отопления- замена труб отопления, диам. 20 м 24
2 Окраска труб м2 60,14
3 Окраска М/конструкций м2 1,88
4 Замена циркуляционного насоса на Leberg GRS32/8 180 мм 

УТ000008772
шт 1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6 
На ремонт РПБ Верхнехавского РЭС

№ Объект, Наименование работ Ед.изм. кол-во
1 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и 

вертикальных стыков стеновых панелей
м 292,5

2 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью м2 28
3 Наружная облицовка поверхности стен металлическим 

сайдингом с полимерным покрытием с устройством 
металлического каркаса и теплоизоляционного слоя

м2 531,6

№ Объект, Наименование работ Ед.изм. кол-во
4 Замена деревянных окон на пластиковые: в том числе м2 83,93

(2,07* 1,465*27шт-трехстворчатых, поворотно-откидных, 
1,4* 1,465* 1шт, трехстворчатых, поворотно-откидных)

шт 28

5 Замена подоконных досок каменных на пластиковые м/
м2

63,89/
12,58

6 Замена двери выхода балконной 2,15*0,72* 1шт м2 1,548
7 Облицовка внутренних оконных откосов сэндвич-панелями м2 13,93
8 Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной 

планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

м2 13,93



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7 
На ремонт ОПУ Грибановского РЭС Листопадовка (комнаты приема пищи)

№ Объект, Наименование работ Ед.изм. кол-во
1 Устройство перегородки с двусторонней обшивкой 

гипсокартонными листами: в один слой с изоляцией с 
обделкой проема под дверь

м2 20

2 Шпаклевание стен перегородки под окраску м2 36,8
3 Окраска стен перегородки масляной краской м2 36,8
4 Установка деревянной двери в перегородке 2,0*0,8* 1шт м2 1,6
5 Окраска двери м2 1,6
6 Разборка основания пола комнаты: из досок м2 23

Укладка основания пола комнаты из досок м2 23
Укладка пола комнаты из ДСП м2 23
Укладка покрытия пола комнаты из линолеума с плинтусами 
деревянными -21м

м2 23

Замена покрытия пола коридора: из линолеума м2 3,4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 8 
На ремонт кровли здания ПС 110-35-6кВ №21

№ Объект, Наименование работ Ед.изм. кол-во
1 Замена существующей рулонной кровли на кровлю из 

наплавляемых метериалов (снятие кровельного ковра, 
разборка стяжки, заливка новой стяжки, устройство новой 
кровли)

м2 293,8

2 Замена обделок из листовой стали (свесы, парапеты и т.д) м 80,4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 9 
На ремонт кровли здания ПС 1 ЮкВ №27

№ Объект, Наименование работ Ед.изм. кол-во
1 Замена существующей рулонной кровли на кровлю из 

наплавляемых метериалов (снятие кровельного ковра, разборка 
стяжки, заливка новой стяжки, устройство новой кровли)

м2 400,4

2 Замена обделок из листовой стали (свесы, парапеты и т.д) м 128,4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10 
На ремонт кровли здания ОПУ ПС 1 ЮкВ №44

№ Объект, Наименование работ Ед.изм. кол-во
1 Замена существующей рулонной кровли на кровлю из 

наплавляемых метериалов (снятие кровельного ковра, разборка 
стяжки, заливка новой стяжки, устройство новой кровли)

м2 297,6

2 Замена обделок из листовой стали (свесы, парапеты и т.д) м 81,2



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11 
На ремонт кровли здания ПС 35кВ №45

№ Объект, Наименование работ Ед.изм. кол-во
1 Замена существующей рулонной кровли на кровлю из 

наплавляемых метериалов (снятие кровельного ковра, разборка 
стяжки, заливка новой стяжки, устройство новой кровли)

м2 1320,9

2 Замена обделок из листовой стали (свесы, парапеты и т.д) м 167,8

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 12
«

»

На ремонт кровли здания ОПУ ПС 110-35-10кВ Таловая

№ Объект, Наименование работ Ед.изм. кол-во
1 Разборка кровли из шифера м2 392

Разборка обрешетки и стропильной системы м2 392
2 Устройство кровли из шифера с заменой стропил и обрешетки м2 392

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 13 
На ремонт ремонт фундаментов на ПС 110 кВ Новая Калитва

№ Объект, Наименование работ Ед.изм. кол-во
1 Восстановление разрушенного фундамента под КРУН м2 60

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 14 
На ремонт кровли здания ОПУ ПС 1 ЮкВ АНП

№ Объект, Наименование работ Ед.изм. кол-во
1 Замена существующей рулонной кровли на скатную кровлю из 

наплавляемых метериалов (снятие кровельного ковра, 
разборка стяжки, заливка новой стяжки, устройство 
стропильной системы, обрешетки, покрытие обрешетки 
листами ДСП)

м2 44

2 Замена обделок из листовой стали (свесы, парапеты и т.д) м 12

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 15
На ремонт кровли здания Здание на пс МЭЗ, бытовые помещения (ЗРУ2 ПС 110-35-10-6кВ МЭЗ)

№ Объект, Наименование работ Ед.изм. кол-во
1 Разборка кровли из шифера м2 232,2

Разборка обрешетки и стропильной системы м2 232,2
2 Устройство кровли из шифера с заменой стропил и обрешетки м2 232,2


