Обоснование начальной (максимальной) цены договора

ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500013051

Начальная (максимальная) цена договора	*8 194 738,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 1 638 947,60 руб., Итого 9 833 685,60 руб. (с НДС)*
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	*Метод определения цен по аналогам Метод предусматривает проведение анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора производится путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях работ, закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов)*
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	*Регламент Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020*
Расчет начальной (максимальной) цены договора	*Расчет стоимости НМЦ лота по объектам ТП «под ключ» по лоту 8500013051 (прилагается)*

Начальник Управления инвестиций
филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Е.В. Вилков

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"

Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс-дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого			ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Прочее	Итого
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	13	14	15	16		17
1	Петрова А.Н. / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,270	26,462	394,078	0,000	8,989	429,529	1,0255	27,137	404,127	0,000	9,219	0,000	440,482
2	Петрова А.Н. / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
3	Петрова А.Н. / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	2кв.2022							1,000							1,741	11,393	28,377	3,523	0,000	45,034
4	Петрова А.Н. / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000							0,833	11,905	0,000	0,000	0,000	12,738
5	Петрова А.Н. / Установка выключателя на 160А	1шт	2кв.2022							1,000							2,843	4,088	4,192	1,053	0,000	12,176
6	Мамай И.И. / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,550	53,904	802,751	0,000	18,312	874,966	1,0255	55,278	823,221	0,000	18,779	0,000	897,278
7	Мамай И.И. /Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
8	Мамай И.И. / Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	1кв.2022	622 620,00	4 082 240,00		73 580,00	4 778 440,00		0,015	9,339	61,234	0,000	1,104	71,677	1,0255	9,577	62,795	0,000	1,132	0,000	73,504
9	Мамай И.И. / Монтаж ВЩУ 3ф. полукосвен. вкл. С ТТ	1шт	2кв.2022							1,000							1,741	13,017	45,166	3,523	0,000	63,447
10	Мамай И.И. / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000							0,833	11,905	0,000	0,000	0,000	12,738
11	Мамай И.И. / Установка разъединителя	1 шт.	1кв.2022	1 567,96	30 768,93	51 566,26		83 903,15		1,000	1,568	30,769	51,566	0,000	32,337	1,0255	1,608	31,554	52,881	0,000	0,000	86,043
12	Мамай И.И. / Строительство КТП 160 кВА (киоскового типа) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	25 441,00	110 756,00	791 475,22	33 247,69	960 919,91		1,000	25,441	110,756	791,475	33,248	960,920	1,0255	26,090	113,580	811,658	34,096	0,000	985,423
13	Мамай И.И. / Монтаж 1ст. опоры ВЛ-0,4кВ	1шт	2кв.2022							1,000							1,603	21,860	0,000	1,040	0,000	24,503
14	Омаров Д.Ю / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	4кв.2021	752 214,29	3 391 301,27		46 364,57	4 189 880,13		0,050	37,611	169,565	0,000	2,318	209,494	1,0255	38,570	173,889	0,000	2,377	0,000	214,836
15	Омаров Д.Ю / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000							0,859	12,269	0,000	0,000	0,000	13,128
16	Омаров Д.Ю / Установка разъединителя	1 шт.	1кв.2022	1 567,96	30 768,93	51 566,26		83 903,15		2,000	3,136	61,538	103,133	0,000	167,806	1,0255	3,216	63,107	105,762	0,000	0,000	172,085
17	Омаров Д.Ю / Монтаж ВЩУ 1ф. ПУ прямого включ.	1шт	2кв.2022							1,000							1,741	9,166	16,882	2,122	0,000	29,911
18	Омаров Д.Ю / Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	1кв.2022	622 620,00	4 082 240,00		73 580,00	4 778 440,00		0,020	12,452	81,645	0,000	1,472	95,569	1,0255	12,770	83,727	0,000	1,509	0,000	98,006
19	Омаров Д.Ю / Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	1 км	4 кв.2021	217 892,00	2 195 880,00			2 413 772,00		1,000	217,892	2 195,880	0,000	0,000	2 413,772	1,0255	223,448	2 251,875	0,000	0,000	0,000	2 475,323
20	Омаров Д.Ю / Строительство СТП 25 кВА (шкафного, столбового исполнения) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	16 145,25	84 210,00	429 961,55	9 900,00	540 216,80		1,000	16,145	84,210	429,962	9,900	540,217	1,0255	16,557	86,357	440,926	10,152	0,000	553,992
21	Омаров Д.Ю / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
22	Ефимов А.В. / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	4кв.2021	752 214,29	3 391 301,27		46 364,57	4 189 880,13		0,050	37,611	169,565	0,000	2,318	209,494	1,0255	38,570	173,889	0,000	2,377	0,000	214,836
23	Ефимов А.В. / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
24	Ефимов А.В. / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	2кв.2022							1,000							1,741	11,393	28,377	3,523	0,000	45,034

25	Ефимов А.В. / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000							0,833	11,905	0,000	0,000	0,000	12,738
26	ООО Велес Пак / Строительство КТП 250 кВА (киоскового типа) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	25 441,00	110 756,00	844 240,23	33 247,69	1 013 684,92		1,000	25,441	110,756	844,240	33,248	1 013,685	1,0255	26,090	113,580	865,768	34,096	0,000	1 039,534
27	ООО Велес Пак / Замена ответвления СИП4 4х16 (1 шт.)	1шт	2кв.2022							2,000							1,463	12,419	0,000	2,328	0,000	16,210
28	ООО Велес Пак / Демонтаж КТП	1шт	2кв.2022							1,000							2,720	27,203	0,000	0,000	0,000	29,923
29	ООО Велес Пак / Монтаж ВЩУ 3ф полукосвен. вкл. С ТТ	1шт	2кв.2022							1,000							1,741	13,017	45,166	3,523	0,000	63,447
30	ООО Велес Пак / Монтаж 1ст. опоры ВЛ-0,4кВ	1шт	2кв.2022							4,000							6,412	87,440	0,000	4,160	0,000	98,012
31	ООО Велес Пак / Замена провода	1 км	2кв.2022							0,200							10,887	130,996	9,498	2,062	0,000	153,443
32	ООО Велес Пак / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
33	Волк Н.И. / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,100	9,801	145,955	0,000	3,329	159,085	1,0255	10,051	149,676	0,000	3,414	0,000	163,141
34	Волк Н.И. / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
35	Волк Н.И. / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	2кв.2022							1,000							1,741	11,393	28,377	3,523	0,000	45,034
36	Волк Н.И. / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	2кв.2022							1,000							0,833	11,905	0,000	0,000	0,000	12,738
	ИТОГО без НДС:																					8 194,738
	НДС 20%																					1638,9476
	Итого с НДС:																					9 833,686

Заместитель директора по инвестиционной деятельности Публичное акционерное общество "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" О.А. Широков

Составил: специалист 2 кат УИ И.М. Боброва

Согласовано: начальник УИ Е.В. Вилков