




ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 ТЕР01-02-055-06 100 м3 

грунта

1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 5 912,60 1,3754 8 132,19 25,48 207 208

чел.-ч 740 1,196 885,04

5 912,60 8 132,19

8 132,19 207 208

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 7 237,65 184 415

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 2 764,94 70 451

18 134,78 462 074

2 ТЕР01-02-061-04 100 м3 

грунта

1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 970,14 1,3754 1 334,33 25,48 33 999

чел.-ч 138 1,196 165,048

970,14 1 334,33

1 334,33 33 999

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 1 187,55 30 259

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 453,67 11 560

2 975,55 75 818

9 466,52

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям

Объем=0,01*50*2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Всего по позиции

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Разработка грунта вручную

Объем=0,01*50*2
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9 466,52

21 110,33

9 466,52

8 425,20

3 218,61

9 466,52

8 425,20

3 218,61

21 110,33

3 ТЕР27-03-008-04 100 м3 

конструкци

й

1,98

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 1 400,64 1,3754 3 814,35 25,48 97 190

2 2 695,23 1,495 7 978,15 10,29 82 095

3 435,31 1,495 1 288,56 25,48 32 833

чел.-ч 179,8 1,196 425,780784

чел.-ч 45,63 1,495 135,069363

4 095,87 11 792,50

5 102,91 130 023

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 6 429,67 163 829

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 4 120,60 104 994

22 342,77 448 108

4 ТЕР27-06-026-01 1 т 0,528

Всего по позиции

Розлив вяжущих материалов

Объем=1*0,8/1000*200*3.3

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Раздел 2. Восстановление асфальтового  покрытия нарушенного при производстве работ

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных

Объем=1*0,15/100*200*2*3.3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Земляные работы

               Оплата труда рабочих

     Строительные работы

          В том числе:

               оплата труда

               накладные расходы

          В том числе:
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

2 41,40 1,495 32,68 10,29 336

3 6,70 1,495 5,29 25,48 135

4 2 892,63 1,04 1 588,40 7,87 12 501

чел.-ч 0,66 1,495 0,5209776

2 934,03 1 621,08

5,29 135

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 6,67 170

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 4,27 109

1 632,02 13 116

5 ТЕРр68-10-2 100 т 

смеси

1,74009

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 773,19 1,3754 1 850,49 25,48 47 150

2 2 636,89 1,495 6 859,70 10,29 70 586

3 388,38 1,495 1 010,35 25,48 25 744

4 24 171,68 1,04 62,80 7,87 494

чел.-ч 85,72 1,196 178,395975

7

чел.-ч 31,22 1,495 81,2167867

3 444,78 8 772,99

2 860,84 72 894

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси: без применения 

укладчиков асфальтобетона (26,365 кг /1см)

Объем=(26,365*10*1/1000)/100*200*3.3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 2 918,06 74 352

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 1 544,85 39 363

13 235,90 231 945

6 ТССЦ-410-0077 т 174,009 534,74 1,04 96 771,56 7,87 761 592

(Благоустройство (ремонтно-строительные))

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

118 958,13

5 664,84

14 870,53

2 304,20

98 422,76

133 982,25

5 664,84

14 870,53

98 422,76

9 354,40

5 669,72

7 969,04

9 354,40

5 669,72

133 982,25

7 ТЕР27-03-008-02 100 м3 

конструкци

й

2,5Разборка покрытий и оснований: щебеночных

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Восстановление асфальтового  покрытия нарушенного при производстве работ

Раздел 3. Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов

               Материалы

     Строительные работы

          В том числе:

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Итоги по разделу 2 Восстановление асфальтового  покрытия нарушенного при производстве работ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

               Оплата труда рабочих

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные горячие плотные 

мелкозернистые, марка I, тип В с 

модификатором "Унирем"

Объем=26,365*10*1/1000*200*3.3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 96,64 1,3754 332,30 25,48 8 467

2 453,13 1,495 1 693,57 10,29 17 427

3 47,15 1,495 176,22 25,48 4 490

чел.-ч 13,22 1,196 39,5278

чел.-ч 3,79 1,495 14,165125

549,77 2 025,87

508,52 12 957

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 640,74 16 326

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 410,63 10 463

3 077,24 52 683

8 ТЕР27-04-001-04 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

2,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 183,36 1,3754 630,48 25,48 16 065

2 3 264,08 1,495 12 199,50 10,29 125 533

3 261,21 1,495 976,27 25,48 24 875

4 65,38 1,04 169,99 7,87 1 338

408-9080 м3 0 1,04 0

чел.-ч 24,19 1,196 72,3281

чел.-ч 20,6 1,495 76,9925

3 512,82 12 999,97

1 606,75 40 940

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

Щебень

ЗТ

ЗТм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из щебня

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 2 024,51 51 584

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1 297,45 33 059

16 321,93 227 579

9 ТСЦ-409-0001 м3 250 340,50 1,04 88 530,00 7,87 696 731

(Благоустройство (ремонтно-строительные))

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

103 555,84

962,78

13 893,07

1 152,49

88 699,99

107 929,17

962,78

13 893,07

88 699,99

2 665,25

1 708,08

2 115,27

2 665,25

1 708,08

107 929,17

10 ТЕРр68-20-1 100 м2 

основания

6

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня

Раздел 4. Восстановление плиточного покрытия

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их 

отноской и укладкой в штабель

Объем=1/100*300*2

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          В том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов

Щебень марка: Др.15, фракция 5(3)-10 мм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Итоги по разделу 3 Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня :

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 133,38 1,3754 1 100,71 25,48 28 046

чел.-ч 18,68 1,196 134,04768

133,38 1 100,71

1 100,71 28 046

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 1 122,72 28 607

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 594,38 15 145

2 817,81 71 798

11 ТЕР27-07-005-02 10 м2 60

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 107,97 1,3754 8 910,12 25,48 227 030

2 14,35 1,495 1 287,20 10,29 13 245

3 0,61 1,495 54,72 25,48 1 394

4 5,77 1,04 360,05 7,87 2 834

403-9137 м2 10,2 1,04 636,48

чел.-ч 11,8 1,196 846,768

чел.-ч 0,06 1,495 5,382

128,09 10 557,37

8 964,84 228 424

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 11 295,70 287 814

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 7 239,11 184 452СП Автомобильные дороги

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Плитка тротуарная

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.

Объем=30*2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ОТ

ЗТ
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ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

29 092,18 715 375

12 ТССЦ-403-8142 м2 612 88,11 1,04 56 080,25 7,87 441 352

(Автомобильные дороги)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

13 ТЕР27-04-001-01 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 118,21 1,3754 97,55 25,48 2 486

2 2 078,54 1,495 1 864,45 10,29 19 185

3 166,42 1,495 149,28 25,48 3 804

4 46,70 1,04 29,14 7,87 229

408-9040 м3 0 1,04 0

чел.-ч 15,72 1,196 11,280672

чел.-ч 13,88 1,495 12,45036

2 243,45 1 991,14

246,83 6 290

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 311,01 7 925

ФОТ

НР Автомобильные дороги

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=(1*0,1)/100*10*30*2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные 

для покрытия тротуаров и площадок с ровной 

гладкой поверхностью на цветном цементе, 

при толщине 50 мм

Объем=306*2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 199,32 5 079

2 501,47 34 904

14 ТССЦ-101-1352 т 10 1 792,02 1,04 18 637,01 7,87 146 673

(Автомобильные дороги)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

15 ТСЦ-408-0122 м3 60 77,96 1,04 4 864,70 7,87 38 285

(Материалы)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

93 231,18

10 108,38

3 151,65

204,00

79 971,15

113 993,42

10 108,38

3 151,65

79 971,15

12 729,43

8 032,81

10 312,38

12 729,43

8 032,81

113 993,42

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Восстановление плиточного покрытия

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          В том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов

Объем=0,1*10*30*2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Итоги по разделу 4 Восстановление плиточного покрытия :

Объем=20*250/1000*2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Песок природный для строительных: работ 

средний

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Цемент глиноземистый, марки 400

Страница 10



ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

16 ТЕР27-04-001-01 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

3,75

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 118,21 1,3754 609,70 25,48 15 535

2 2 078,54 1,495 11 652,81 10,29 119 907

3 166,42 1,495 932,99 25,48 23 773

4 46,70 1,04 182,13 7,87 1 433

408-9040 м3 0 1,04 0

чел.-ч 15,72 1,196 70,5042

чел.-ч 13,88 1,495 77,81475

2 243,45 12 444,64

1 542,69 39 308

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 943,79 49 528

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1 245,72 31 741

15 634,15 218 144

17 ТЕР01-02-005-01 100 м3 

уплотненн

ого грунта

3,75

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=0,01*150*2,5

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ОТ

ЭМ

Раздел 5. Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=0,01*150*2,5
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ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 100,11 1,3754 516,34 25,48 13 156

2 167,91 1,495 941,35 10,29 9 686

3 28,67 1,495 160,73 25,48 4 095

чел.-ч 12,53 1,196 56,19705

чел.-ч 3,04 1,495 17,043

268,02 1 457,69

677,07 17 251

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 622,90 15 871

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 264,73 6 745

2 345,32 45 458

18 ТСЦ-408-0122 м3 375 77,96 1,04 30 404,40 7,87 239 283

(Материалы)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

44 306,73

1 126,04

12 594,16

1 093,72

30 586,53

48 383,87

1 126,04

12 594,16

30 586,53

2 566,69

1 510,45

2 219,76

2 566,69

1 510,45

48 383,87

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка

Раздел 6. Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из пескоцемента

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Оплата труда машинистов

               Материалы

     Строительные работы

          В том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 5 Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка :

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Песок природный для строительных: работ 

средний

Объем=1*150*2,5

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)
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ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

19 ТЕР27-04-001-01 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

2,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 118,21 1,3754 406,47 25,48 10 357

2 2 078,54 1,495 7 768,54 10,29 79 938

3 166,42 1,495 621,99 25,48 15 848

4 46,70 1,04 121,42 7,87 956

408-9040 м3 0 1,04 0

чел.-ч 15,72 1,196 47,0028

чел.-ч 13,88 1,495 51,8765

2 243,45 8 296,43

1 028,46 26 205

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 295,86 33 018

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 830,48 21 161

10 422,77 145 430

20 ТЕР01-02-005-01 100 м3 

уплотненн

ого грунта

2,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 100,11 1,3754 344,23 25,48 8 771

2 167,91 1,495 627,56 10,29 6 458ЭМ

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ОТ

ЭМ

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка
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ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 28,67 1,495 107,15 25,48 2 730

чел.-ч 12,53 1,196 37,4647

чел.-ч 3,04 1,495 11,362

268,02 971,79

451,38 11 501

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 415,27 10 581

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 176,49 4 497

1 563,55 30 307

21 ТССЦ-101-1352 т 15 1 792,02 1,04 27 955,51 7,87 220 010

(Автомобильные дороги)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

22 ТСЦ-408-0122 м3 250 77,96 1,04 20 269,60 7,87 159 522

(Материалы)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

57 493,33

750,70

8 396,10

729,14

48 346,53

60 211,43

750,70

8 396,10

48 346,53

          В том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов

               Материалы

     Строительные работы

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Итоги по разделу 6 Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из пескоцемента :

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Песок природный для строительных: работ 

средний

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Цемент глиноземистый, марки 400

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 711,13

1 006,97

1 479,84

1 711,13

1 006,97

60 211,43

23 ТЕР47-01-046-04 100 м2 0,3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 298,00 1,3754 122,96 25,48 3 133

4 467,85 1,04 0,00 7,87

чел.-ч 40 1,196 14,352

298,00 122,96

122,96 3 133

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

% 103 103 126,65 3 227

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

% 72 0,85 61,2 75,25 1 917

324,86 8 277

24 ТССЦ-407-0012 м3 30 377,04 1,04 11 763,65 7,87 92 580

(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

25 ТЕР47-01-046-06 100 м2 0,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Земля растительная ручной заготовки

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Раздел 7. Восстановление газонного покрытия

Подготовка почвы для устройства партерного 

и обыкновенного газона с внесением 

растительной земли слоем 15 см: вручную

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из пескоцемента

               накладные расходы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 47,50 1,3754 19,60 25,48 499

2 329,98 1,495 148,00 10,29 1 523

3 29,78 1,495 13,36 25,48 340

4 368,30 1,04 114,91 7,87 904

чел.-ч 5,99 1,196 2,149212

чел.-ч 2,74 1,495 1,22889

745,78 282,51

32,96 839

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

% 103 103 33,95 864

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

% 72 0,85 61,2 20,17 513

336,63 4 303

12 169,12

142,56

148,00

13,36

11 878,56

12 425,14

142,56

148,00

11 878,56

160,60

95,42

155,92

160,60

95,42

12 425,14

26 ТЕРр68-14-1 100 м 2

Раздел 8. Восстановление бордюров

Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании

Объем=1/100*20*2*5

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Восстановление газонного покрытия

          В том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов

               Материалы

     Строительные работы

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Итоги по разделу 7 Восстановление газонного покрытия :

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 552,22 1,3754 1 519,05 25,48 38 705

2 540,97 1,495 1 617,50 10,29 16 644

3 88,64 1,495 265,03 25,48 6 753

чел.-ч 68,26 1,196 163,27792

чел.-ч 9,4 1,495 28,106

1 093,19 3 136,55

1 784,08 45 458

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 1 819,76 46 367

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 963,40 24 547

5 919,71 126 263

27 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 603,31 1,3754 1 659,59 25,48 42 286

2 87,78 1,495 262,46 10,29 2 701

3 8,61 1,495 25,74 25,48 656

4 3 245,22 1,04 6 750,06 7,87 53 123

413-9010 м 100 1,04 208

чел.-ч 76,08 1,196 181,98336

чел.-ч 0,68 1,495 2,0332

3 936,31 8 672,11

1 685,33 42 942

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 2 123,52 54 107НР Автомобильные дороги

Камни бортовые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=0,01*20*2*5

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1 360,90 34 676

12 156,53 186 893

28 ТССЦ-403-2121 м3 13 1 616,78 1,04 21 858,87 7,87 172 029

(Автомобильные дороги)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

33 667,53

3 178,64

1 879,96

290,77

28 608,93

39 935,11

3 178,64

1 879,96

28 608,93

3 943,28

2 324,30

3 469,41

3 943,28

2 324,30

39 935,11

29 ТЕРр68-12-5 100 м3 

конструкци

й

2,5

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Раздел 9. Устройство бетонной подготовки

Разборка покрытий и оснований: цементно-

бетонных

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 8 Восстановление бордюров

          В том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов

               Материалы

     Строительные работы

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Итоги по разделу 8 Восстановление бордюров :

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Блоки железобетонные бордюров и плит в 

переходных частях из бетона класса 

В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 589,12 1,3754 2 025,69 25,48 51 615

2 2 117,66 1,495 7 914,75 10,29 81 443

3 213,32 1,495 797,28 25,48 20 315

чел.-ч 77,72 1,196 232,3828

чел.-ч 16,85 1,495 62,976875

2 706,78 9 940,44

2 822,97 71 930

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 2 879,43 73 369

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 1 524,40 38 842

14 344,27 245 269

30 ТЕРр68-10-2 100 т 

смеси

7,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 773,19 1,3754 7 656,81 25,48 195 096

2 2 636,89 1,495 1 037,11 10,29 10 672

3 388,38 1,495 92,46 25,48 2 356

4 24 171,68 1,04 259,83 7,87 2 045

чел.-ч 85,72 1,196 738,152064

чел.-ч 31,22 1,495 336,05208

904,24 8 953,75

7 749,27 197 452

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 7 904,26 201 401

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 4 184,61 106 624

21 042,62 515 838Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси: без применения 

укладчиков асфальтобетона (1м3-2,4т)

Объем=0,024*10*20*1,5

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)
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31 ТСЦ-401-0201 м3 250 573,02 148 985,20 7,87 1 172 514

(Погрузо-разгрузочные работы)

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

167 879,39

9 682,50

8 951,86

889,74

149 245,03

184 372,09

9 682,50

8 951,86

149 245,03

10 783,69

5 709,01

10 572,24

10 783,69

5 709,01

184 372,09

640 727,77 5 920 601

41 082,96 1 046 794

63 885,33 657 379

6 677,42 170 141

535 759,48 4 216 428

722 342,81 8 000 153

41 082,96 1 046 794

63 885,33 657 379

535 759,48 4 216 428

     Строительные работы

          В том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

          В том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов

               Материалы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 9 Устройство бетонной подготовки

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Оплата труда машинистов

               Материалы

     Строительные работы

          В том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 9 Устройство бетонной подготовки :

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Бетон гидротехнический, класс: В3,5 (М50)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

Индекс дефлятор 2023г ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)
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