Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закаупки :	ПИР по корректировке ПСД по техперевооружению ПС 110/6 кВ Очистные с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные в ЗРУ 6 кВ для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Нормативный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ) Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462) ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/) Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21) ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/) Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)
Расчет начальной (максимальной) цены договора :	*Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора*

Заместитель директора по инвестиционной деятельности А.В. Бугров

Расчет НМЦ лота на выполнение ПИР

Реконструкция ПС 110/6 кВ "Очистные"

Составлена в текущем уровне цен на 1 кв. 2022г

№ п/п	Наименование затрат	Обоснование	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	**Стоимость проектно-изыскательских работ в текущем уровне цен**	Смета на ПИР	**1 440 883,70**
2	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2022 году	Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2022 год (К=1)	**1 440 883,70**
3	НДС 20%		**288 176,74**
4	**Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС**		**1 729 060,44**

Объектная смета расчета стоимости ПИР

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022г.

Наименование строительства и стадии проектирования:

Реконструкция ПС 110/6 кВ "Очистные"

№ п.п	Перечень выполняемых работ	№ смет	Стоимость работ, руб.
1	2	4	7
1	Корректировка проектной и рабочей документации для ПС 110/6 кВ	Смета № 1	1 261 209,58
2	Инженерно-геологические изыскания	Смета № 4	162 622,76
3	Инженерно-геодезические изыскания	Смета № 5	17 051,36
	Всего:		**1 440 883,70**
	НДС 20%:		**288 176,74**
	Всего с НДС:		**1 729 060,44**