
"01" 2023г

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен на 2кв.2023г.

Сметная стоимость 446,89 (60) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 34,66 (1,27) тыс.руб.

монтажных работ 58,23 (2,25) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 290,75 (46,89) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 23,43 (0,86) тыс.руб.

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

117,09

1,85

  

УТВЕРЖДАЮ:

 Первый заместитель директора- 

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

И.В. Колубанов

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго"

(наименование стройки)

на проведение ремонта  АУОТ-М-20-220-1-УХЛ4  инв. №45289  ПС 110/6 Пластмасс

 (наименование работ и затрат)

сентября
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на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм10-01-039-06 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 17,06 1,35 92,12 27,37 2 521,32

4 0,34 1,36 8,03 10,92

чел.-ч 2 1,35 10,8

17,40 93,48 2 532,24

92,12 2 521,32

Пр/812-051.1-1 % 90 90 82,91 2 269,19

Пр/774-051.1 % 46 46 42,38 1 159,81

218,77 5 961,24

2 ФЕРм10-01-001-10 шт 5 1 5

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

1 50,02 0,5 125,05 27,37 3 422,62

2 18,00 0,5 45,00 11,05 497,25

3 2,01 0,5 5,03 27,37 137,67

4 4,49 0 0,00 8,03

чел.-ч 5,2 0,5 13

чел.-ч 0,2 0,5 0,5

72,51 170,05 3 919,87

130,08 3 560,29

Пр/812-051.1-1 % 90 90 117,07 3 204,26

Пр/774-051.1 % 46 46 59,84 1 637,73

346,96 8 761,86

3 ФЕРм10-01-001-10 шт 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 50,02 1,35 337,64 27,37 9 241,21

2 18,00 1,35 121,50 11,05 1 342,58

3 2,01 1,35 13,57 27,37 371,41

4 4,49 22,45 8,03 180,27

чел.-ч 5,2 1,35 35,1

чел.-ч 0,2 1,35 1,35

72,51 481,59 10 764,06

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Плата разного назначения с подготовкой места 

установки

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 

кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; 

ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Демонтаж Плата разного назначения с подготовкой 

места установки

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места 

установки

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 

кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; 

ТЗМ=1,35

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

351,21 9 612,62

Пр/812-051.1-1 % 90 90 316,09 8 651,36

Пр/774-051.1 % 46 46 161,56 4 421,81

959,24 23 837,23

4 ФЕРм10-03-002-11 шт 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 22,18 1,35 149,72 27,37 4 097,84

4 0,44 2,20 8,03 17,67

чел.-ч 2 1,35 13,5

22,62 151,92 4 115,51

149,72 4 097,84

Пр/812-051.1-1 % 90 90 134,75 3 688,06

Пр/774-051.1 % 46 46 68,87 1 885,01

355,54 9 688,58

5 ФЕРм10-03-002-12 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 114,23 1,35 154,21 27,37 4 220,73

4 2,28 2,28 8,03 18,31

чел.-ч 10,3 1,35 13,905

116,51 156,49 4 239,04

154,21 4 220,73

Пр/812-051.1-1 % 90 90 138,79 3 798,66

Пр/774-051.1 % 46 46 70,94 1 941,54

366,22 9 979,24

6 ФЕРп01-09-012-02 шт 1 1 1

1 407,68 407,68 27,37 11 158,20

чел.-ч 30,78 30,78

407,68 407,68 11 158,20

407,68 11 158,20

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 301,68 8 257,07

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 146,76 4 016,95

856,12 23 432,22

3 102,85 81 660,37

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Оборудование

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Функциональная группа управления дискретная 

бесконтактная с общим числом элементов и числом 

"вход-выход": до 10

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 

кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; 

ТЗМ=1,35

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Электрическая проверка и регулировка: комплекта 

преобразовательного и усилительного оборудования 

многоканальных систем

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 

кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; 

ТЗМ=1,35

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Электрическая проверка и регулировка: плат разных
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7

О

Текущая цена шт 1 1 1 26 092,00 1,04236 4 386,65 6,2 27 197,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

4 386,65 27 197,26

8

О

Текущая цена шт 4 1 4 2 840,50 1,04236 1 910,21 6,2 11 843,29

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 910,21 11 843,29

9

О

Текущая цена шт 1 1 1 370,00 1,04236 62,20 6,2 385,67

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

62,20 385,67

10

О

Текущая цена шт 1 1 1 2 400,00 1,04236 403,49 6,2 2 501,66

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

403,49 2 501,66

11

О

Текущая цена шт 1 1 1 122 747,72 1,04236 20 636,66 6,2 127 947,31

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

20 636,66 127 947,31

12

О

Текущая цена шт 2 1 2 57 980,00 1,04236 19 495,50 6,2 120 872,07

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

19 495,50 120 872,07

46 894,71 290 747,26

1 461,21 36 728,92

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

(Оборудование)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Оборудование

(Оборудование)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Плата преобразователя ВИСП 301411.038

(Оборудование)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Плата управления  ВИСП 301.411.095

(Оборудование)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Плата адаптера ШЖИС.301.411.081

(Оборудование)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Жгут ШЖИС.685.621.192

(Оборудование)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

РКФ-М05-2-15 АС400 В УХЛ2

Плата питания ВИСП 301.411.134
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 266,42 34 661,92

166,50 1 839,83

18,60 509,08

28,29 227,17

2 246,73 58 228,15

858,74 23 503,72

166,50 1 839,83

18,60 509,08

28,29 227,17

789,61 21 611,53

403,59 11 045,90

46 894,71 290 747,26

856,12 23 432,22

856,12 23 432,22

407,68 11 158,20

301,68 8 257,07

146,76 4 016,95

49 997,56 372 407,63

1 285,02 35 171,00

1 091,29 29 868,60

550,35 15 062,85

9 999,51 74 481,53

59 997,07 446 889,16

46 894,71 290 747,26

Начальник службы подстанций Д.Л.Ишутин

     Итого сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Оборудование

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин
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