

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 10.02.2020

№ 0385-ВР-19-4

Дата подписания протокола: 10.02.2020

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2333-р/з от 09.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0385-ВР-19 от 09.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908636097 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

8 256 263,00 (восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 651 252,60** (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 60 копеек РФ; **9 907 515,60** (девять миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию	Член закупочной

	услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, дом 20, офис 33	12.12.2019 в 11:25
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	16.12.2019 в 11:35
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	13.12.2019 в 17:16
4.	ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	16.12.2019 в 08:48
5.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	16.12.2019 в 10:31
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	16.12.2019 в 10:31

Признали Заявки:

ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, дом 20, офис 33; ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, соответствующими условиям запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания

Закупочной комиссии № 0385-ВР-19-1 от 25.12.2019 г.

До окончания срока предоставления ценовых частей заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Наименование Участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
1.	ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, дом 20, офис 33	8 173 700,37	9 808 440,44	12.12.2019 в 11:25
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	8 256 263,00	9 907 515,60	16.12.2019 в 11:35
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	8 132 419,06	9 758 902,87	13.12.2019 в 17:16
4.	ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	8 173 700,00	9 808 440,00	16.12.2019 в 08:48
5.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	8 206 000,00	9 847 200,00	16.12.2019 в 10:31
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	8 256 263,00	9 907 515,60	16.12.2019 в 10:31

Отклонили заявку:

- На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д.20, офис 33, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

Участник указал срок действия Заявки до 25 февраля 2020 г. (менее 90 календарных дней, со дня, следующего за днем окончания приема Заявок), что не соответствует требованиям к оформлению Заявки, изложенным в пп.20.1 п. 20 Закупочной документации.

Признали Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, соответствующими условиям запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания

Закупочной комиссии № 0385-ВР-19-2 от 22.01.2020 г.

КРАТКИЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 12 часов 25 минут время московское «23» января 2020 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие двое из приглашенных Участников.

Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Общая цена Заявки, руб. без НДС	Общая цена Заявки, руб. с НДС	Примечания
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	8 256 263,00	9 907 515,60	в переторжке не участвовал
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	8 132 419,06	9 758 902,87	в переторжке не участвовал
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	8 074 624,84 ¹	9 689 549,81	23.01.2020 г. в 12:10
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	8 256 263,00	9 907 515,60	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	8 007 849,68	9 609 419,62	23.01.2020 г. в 12:12

¹ Ввиду того, что Участником не предоставлена откорректированная Заявка с учетом новой, полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение (п.43.5 закупочной документации), Заказчиком принимается первоначальная цена Заявки.

Пригласили к участию в повторной аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии № 0385-ВР-19-3 от 28.01.2020 г.

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 12 часов 40 минут время московское «29» января 2020 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие двое участников. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Общая цена Заявки, руб. без НДС	Общая цена Заявки, руб. с НДС	Примечания
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел.	8 256 263,00	9 907 515,60	в переторжке не участвовал

(473) 210-66-37			
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	7 835 193,58	9 402 232,30	29.01.2020 г. в 12:29
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	8 173 700,00	9 808 440,00	в переторжке не участвовал
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	8 256 263,00	9 907 515,60	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	7 908 774,52 ¹	9 490 529,42	29.01.2020 г. в 12:12

¹ Ввиду того, что Участником не предоставлена откорректированная Заявка с учетом новой, полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение (п.43.5 закупочной документации), Заказчиком принимается цена Заявки, представленная по результатам 1-ой переторжки.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Ранжировать заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «29» января 2020 года, а также в соответствии с подпунктом (в) пункта 8.1.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)» (в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия) ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	8 256 263,00		
Наименование параметра/ Участники закупки	Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	Цена Заявки без учета НДС, руб.	Цена Заявки с учетом НДС, руб.
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	1	7 835 193,58	9 402 232,30
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	2	8 007 849,68	9 609 419,62
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	3	8 173 700,00	9 808 440,00
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10 Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП: 16.12.2019 в 10:31	4	8 256 263,00	9 907 515,60
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37 Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП: 16.12.2019 в 11:35	5	8 256 263,00	9 907 515,60

2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен:

ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24, на заключение договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ Таловая-районная, реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), на следующих условиях:

стоимость работ:

- 7 835 193,58 руб. без НДС;
- 1 567 038,72 руб. НДС;
- 9 402 232,30 руб. с НДС.

- условия оплаты: согласно «Заявке» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 15 рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

- сроки выполнения работ: согласно «Заявке» - начало выполнения работ: с момента подписания Договора;

окончание выполнения работ: в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании, до 19.11.2020 г.

3. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

4. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 3 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:




Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:




Федоров Я.П.



Синельников С.Ю.



Шатских В.Н.



Мороз В.В.




Коробов Ю.В.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 10.02.2020

№ 0385-ВР-19

Дата подписания протокола: 10.02.2020

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2333-р/з от 09.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0385-ВР-19 от 09.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908636097 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

8 256 263,00 (восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 651 252,60** (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 60 копеек РФ; **9 907 515,60** (девять миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А. Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Сурков С.И. Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П. Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Синельников С.Ю. Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Шатских В.Н. Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Мороз В.В. Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ Таловая-районная, реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 10.02.2020 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:










«За» 9 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Федоров Я.П.
	_____	Синельников С.Ю.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную
процедуру на понижение цены (переторжку)

«29» января 2020 г.

№ 0385-ВР-19

город Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). (номер публикации на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № **31908636097** от 09.12.2019 года).

В соответствии с извещением о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора начальная (максимальная) цена Договора составляет: **8 256 263,00** (восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 651 252,60** (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 60 копеек РФ; **9 907 515,60** (девять миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценке по отборочным критериям заявок Участников запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0385-ВР-19-3 от 28.01.2020 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 22.01.2020 г.

Дата начала переторжки 29.01.2020 в 12-00

Дата завершения переторжки 29.01.2020 в 12-40

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 1 %.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) были получены следующие электронные конверты. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):


Наименование организации	Начальная сумма предложения, руб. без НДС	Итоговая сумма предложения, руб. в без НДС	Примечания
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	8 256 263,00	8 256 263,00	в переторжке не участвовал
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	8 132 419,06	7 835 193,58	29.01.2020 г. в 12:29
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	8 173 700,00	8 074 624,84	в переторжке не участвовал
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чалаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	8 256 263,00	8 256 263,00	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	8 206 000,00	7 908 774,52	29.01.2020 г. в 12:12

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.


Члены закупочной комиссии:



Шатских В.Н.



Мороз В.В.



Зайцева А.А.

Ответственный секретарь закупочной
комиссии:

Протокол проведения переторжки

Реестровый номер: 31908636097

Краткое наименование: Право заключения договора на выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 10кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК для нужд ПАО "МРСК Центра" (филиала "Воронежэнерго")

Организатор: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Начальная цена договора: 9 907 515,60 RUB

Дата и время начала переторжки: 29-01-2020 12:00:00 [GMT +3]

Дата и время окончания переторжки: 29-01-2020 12:40:00 [GMT +3]

Наименование электронной площадки: Единая электронная торговая площадка

Адрес электронной площадки: <https://rosseti.roseltorg.ru>

На участие в переторжке допущены заявки:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО-ЭНЕРГО" (заявка № 2), с предложенной ценой договора 8256263.00 RUB (без НДС)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСТРОЙ" (заявка № 3), с предложенной ценой договора 8132419.06 RUB (без НДС)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛСЕРВИС" (заявка № 4), с предложенной ценой договора 8074624.84 RUB (без НДС)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКСНАБ" (заявка № 5), с предложенной ценой договора 8007849.68 RUB (без НДС)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХКОЛОННА № 26" (заявка № 6), с предложенной ценой договора 8256263.00 RUB (без НДС)

Все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками переторжки в электронной форме и ранжированные по мере возрастания:

№	Наименование участника	Дата и время подачи	Сумма предложения с учетом НДС	Сумма предложения без учета НДС	Валюта	Порядковый номер
1	Участник №3	29-01-2020 12:29:07 [GMT +3]	9 402 232.30	7 835 193.58	RUB	Заявка №3
2	Участник №5	29-01-2020 12:12:56 [GMT +3]	9 490 529.42	7 908 774.52	RUB	Заявка №5



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 28.01.2020

№ 0385-ВР-19-3

Дата подписания протокола: 28.01.2020

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2333-р/з от 09.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0385-ВР-19 от 09.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908636097 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

8 256 263,00 (восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 651 252,60** (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 60 копеек РФ; **9 907 515,60** (девять миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии

Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 12 часов 25 минут время московское «23» января 2020 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие 2 Участника. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Начальная сумма предложения, руб. без НДС	Итоговая сумма предложения, руб. в без НДС	Примечания
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	8 256 263,00	8 256 263,00	в переторжке не участвовал
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	8 132 419,06	8 132 419,06	в переторжке не участвовал
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	8 173 700,00	8 074 624,84	23.01.2020 г. в 12:10
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	8 256 263,00	8 256 263,00	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	8 206 000,00	8 007 849,68	23.01.2020 г. в 12:12

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Пригласить к участию в аукционной повторной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Славянстрой», 308015, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:










Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:


Члены Закупочной комиссии:

	Антонов В.А.
	Сурков С.И.
	Федоров Я.П.
	Синельников С.Ю.
	Шатских В.Н.
	Мороз В.В.
	Коробов Ю.В.
	Савченко А.И.
	Зайцева А.А.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную
процедуру на понижение цены (переторжку)

«23» января 2020 г.

№ 0385-ВР-19

город Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). (номер публикации на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908636097 от 09.12.2019 года).

В соответствии с извещением о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора начальная (максимальная) цена Договора составляет: **8 256 263,00** (восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 651 252,60** (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 60 копеек РФ; **9 907 515,60** (девять миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценке по отборочным критериям заявок Участников запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0385-ВР-19-2 от 22.01.2020 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 22.01.2020 г.

Дата начала переторжки 23.01.2020 в 12-00

Дата завершения переторжки 23.01.2020 в 12-25

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 1 %.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»


Кворум имеется. Комиссия правомочна.


В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) были получены следующие электронные конверты. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Начальная сумма предложения, руб. без НДС	Итоговая сумма предложения, руб. в без НДС	Примечания
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	8 256 263,00	8 256 263,00	в переторжке не участвовал
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	8 132 419,06	8 132 419,06	в переторжке не участвовал
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	8 173 700,00	8 074 624,84	23.01.2020 г. в 12:10
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	8 256 263,00	8 256 263,00	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	8 206 000,00	8 007 849,68	23.01.2020 г. в 12:12

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.


Члены закупочной комиссии:


Шатских В.Н.



Мороз В.В.

Ответственный секретарь закупочной
комиссии:



Зайцева А.А.

Протокол проведения переторжки

Реестровый номер: 31908636097

Краткое наименование: Право заключения договора на выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 10кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК для нужд ПАО "МРСК Центра" (филиала "Воронежэнерго")

Организатор: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Начальная цена договора: 9 907 515,60 RUB

Дата и время начала переторжки: 23-01-2020 12:00:00 [GMT +3]

Дата и время окончания переторжки: 23-01-2020 12:25:00 [GMT +3]

Наименование электронной площадки: Единая электронная торговая площадка

Адрес электронной площадки: <https://rosseti.roseltorg.ru>

На участие в переторжке допущены заявки:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PCO-ЭНЕРГО" (заявка № 2), с предложенной ценой договора 8256263.00 RUB (без НДС)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСТРОЙ" (заявка № 3), с предложенной ценой договора 8132419.06 RUB (без НДС)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛСЕРВИС" (заявка № 4), с предложенной ценой договора 8173700.00 RUB (без НДС)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКСНАБ" (заявка № 5), с предложенной ценой договора 8206000.00 RUB (без НДС)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХКОЛОННА № 26" (заявка № 6), с предложенной ценой договора 8256263.00 RUB (без НДС)

Все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками переторжки в электронной форме и ранжированные по мере возрастания:

№	Наименование участника	Дата и время подачи	Сумма предложения с учетом НДС	Сумма предложения без учета НДС	Валюта	Порядковый номер
1	Участник №5	23-01-2020 12:12:28 [GMT +3]	9 609 419.62	8 007 849.68	RUB	Заявка №5
2	Участник №4	23-01-2020 12:10:50 [GMT +3]	9 689 549.81	8 074 624.84	RUB	Заявка №4



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 22.01.2020

№ 0385-ВР-19-2

Дата подписания протокола: 22.01.2020

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2333-р/з от 09.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0385-ВР-19 от 09.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908636097 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

8 256 263,00 (восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 651 252,60** (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 60 копеек РФ; **9 907 515,60** (девять миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам	Член закупочной комиссии

Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, дом 20, офис 33	12.12.2019 в 11:25
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	16.12.2019 в 11:35
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	13.12.2019 в 17:16
4.	ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	16.12.2019 в 08:48
5.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	16.12.2019 в 10:31
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	16.12.2019 в 10:31

Признали Заявки:

ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, дом 20, офис

33; ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, соответствующими условиям запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии № 0385-ВР-19-1 от 25.12.2019 г.

До окончания срока предоставления ценовых частей заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые части Заявок:

№ п/п	Наименование Участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
1.	ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, дом 20, офис 33	8 173 700,37	9 808 440,44	12.12.2019 в 11:25
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	8 256 263,00	9 907 515,60	16.12.2019 в 11:35
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	8 132 419,06	9 758 902,87	13.12.2019 в 17:16
4.	ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	8 173 700,00	9 808 440,00	16.12.2019 в 08:48
5.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	8 206 000,00	9 847 200,00	16.12.2019 в 10:31
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	8 256 263,00	9 907 515,60	16.12.2019 в 10:31

Отклонили заявку:

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д.20, офис 33, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Участник указал срок действия Заявки до 25 февраля 2020 г. (менее 90 календарных дней, со дня, следующего за днем окончания приема Заявок), что не соответствует требованиям к оформлению Заявки, изложенным в пп.20.1 п. 20 Закупочной документации.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать Заявки:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;

- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, соответствующими условиями запроса цен.

2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:


_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:


_____ Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:



_____ Федоров Я.П.


_____ Синельников С.Ю.



_____ Шатских В.Н.


_____ Мороз В.В.



_____ Коробов Ю.В.


_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 30.12.2019

№ 0385-ВР-19

Дата подписания протокола: 30.12.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2333-р/з от 09.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0385-ВР-19 от 09.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908636097 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

8 256 263,00 (восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 651 252,60** (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 60 копеек РФ; **9 907 515,60** (девять миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А. Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Сурков С.И. Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П. Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Синельников С.Ю. Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Шатских В.Н. Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Мороз В.В. Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Коробов Ю.В. Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И. Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ Таловая-районная, реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 14.01.2020 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 9 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель
закупочной комиссии:


Заместитель председателя
закупочной комиссии:


Члены закупочной комиссии:





Антонов В.А.



Сурков С.И.



Федоров Я.П.


Синельников С.Ю.


Шатских В.Н.



Мороз В.В.


Коробов Ю.В.


Савченко А.И.


Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 25.12.2019

№ 0385-ВР-19-1

Дата подписания протокола: 25.12.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2333-р/з от 09.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0385-ВР-19 от 09.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908636097 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

8 256 263,00 (восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 651 252,60** (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 60 копеек РФ; **9 907 515,60** (девять миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
		комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП www.roseltorg.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, дом 20, офис 33	12.12.2019 в 11:25
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	16.12.2019 в 11:35
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	13.12.2019 в 17:16
4.	ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	16.12.2019 в 08:48
5.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	16.12.2019 в 10:31
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	16.12.2019 в 10:31

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать Заявки:

1. Признать Заявки:

ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, дом 20, офис 33;
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, соответствующими условиям запроса цен.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:



Федоров Я.П.



Синельников С.Ю.



Шатских В.Н.




Мороз В.В.



Коробов Ю.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:




Савченко А.И.



Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 25.12.2019

№ 0385-ВР-19

Дата подписания протокола: 25.12.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2333-р/з от 09.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0385-ВР-19 от 09.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908636097 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

8 256 263,00 (восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 651 252,60** (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 60 копеек РФ; **9 907 515,60** (девять миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Коробов Ю.В. Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И. Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ Таловая-районная, реконструкции и строительству ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 25.12.2019 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 27.12.2019 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Антонов В.А.

Сурков С.И.



Федоров Я.П.



Синельников С.Ю.



Шатских В.Н.



Мороз В.В.




Коробов Ю.В.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Зайцева А.А.



**Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в процедуре Запрос цен
31908636097, лот 1**

Город Москва столица Российской Федерации
город федерального значения

«16» декабря 2019г.

Заказчиком является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Организатором процедуры является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 31908636097 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Право заключения договора на выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 10кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК для нужд ПАО "МРСК Центра" (филиала "Воронежэнерго"), лот 1: Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 10кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК"

2. Начальная цена контракта:

9 907 515,60 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «09» декабря 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Комиссия ВЭ), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Член комиссии: Мороз В.В.

Член комиссии: Шатских В.Н.

Секретарь комиссии: Зайцева А.А.

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «16» декабря 2019г. было подано 6 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	12.12.2019 11:25 (MSK +03:00)	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" ИНН/КПП 4632126735/463201001 Юридический адрес: 305022, Российская Федерация, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АГРЕГАТНАЯ 3-Я, ДОМ 20, ОФИС 33	Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 10кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК"
2	2	16.12.2019 11:35 (MSK +03:00)	ООО "РСО-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 3661054875/366301001 Юридический адрес: 394008, Российская Федерация, ОБЛ	Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 10кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3

			ВОРОНЕЖСКАЯ 36, Г ВОРОНЕЖ, УЛ АЗОВСКАЯ, ДОМ 2-Б, ОФИС 308	свиноводческого комплекса ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК"
3	3	13.12.2019 17:16 (MSK +03:00)	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" ИНН/КПП 3123228160/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ 31, Г БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, ДОМ 111, ОФИС 508	Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 10кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК"
4	4	16.12.2019 08:48 (MSK +03:00)	ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" ИНН/КПП 3123443061/312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПР-КТ ГРАЖДАНСКИЙ, ДОМ 4, ЭТАЖ 3, ОФИС 321	Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 10кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК"
5	5	16.12.2019 10:31 (MSK +03:00)	ООО "ЭКС" ИНН/КПП 3123384610/312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ ВОЛЧАНСКАЯ, ДОМ 159, ОФИС 2	Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 10кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК"
6	6	16.12.2019 10:31 (MSK +03:00)	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" ИНН/КПП 3123367445/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПЕР ЧАПАЕВА, ДОМ 77, ОФИС 15	Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 10кВ, установке реклоузера для техприсоединения фермы 3 свиноводческого комплекса ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК"

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурентной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Член комиссии



Мороз В.В.

Член комиссии

Шатских В.Н.

Секретарь комиссии

Зайцева А.А.