
ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-01-01 Разбивка осей 53,98 53,98

2 ЛС-01-02 Подготовительные работы 392,63 392,63

392,63 53,98 446,61

3 ОС-02-01 Строительство ОРУ 110 КВ 43 521,89 71 691,21 389 753,36 504 966,46

43 521,89 71 691,21 389 753,36 504 966,46

4 ОС-05-01 Объекты связи 4 204,44 592,00 20 377,82 25 174,26

4 204,44 592,00 20 377,82 25 174,26

5 ОС-06-01 Наружные сети 5 306,80 7 270,31 12 577,11

5 306,80 7 270,31 12 577,11

6 ОС-07-01 Благоустройство территории 11 223,45 2 856,31 453,16 14 532,92

11 223,45 2 856,31 453,16 14 532,92

64 649,21 82 409,83 410 584,34 53,98 557 697,36

7 Приказ минстроя РФ от 

19.06.2020 г. № 332/пр, 

Приложение №1, п.22

Временные здания и сооружения 2 521,32 3 213,98 5 735,30

3,9%Г1:Г7.С 3,9%Г1:Г7.М

2 521,32 3 213,98 5 735,30

67 170,53 85 623,81 410 584,34 53,98 563 432,66

8 Приказ Минстроя РФ от 

25.05.2021 г. №325/пр, 

Приложение №1, п.37; 

Приложение №4, п.37

Дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время 

2,1%*1=2,1%

1 410,58 1 798,10 3 208,68

8 09-01 ПНР 16 611,60 16 611,60

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 квартал 2023 г.

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

ПС 110/10/10 кВ Доброград

Расчет начальной (максимальной) цены лота
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 410,58 1 798,10 16 611,60 19 820,28

68 581,11 87 421,91 410 584,34 16 665,58 583 252,94

9 Приказ №421/пр от 04.08.2020г Непредвиденные затраты 1,5 % 1 028,716 1 311,329 6 158,765 249,984 8 748,793

1 028,716 1 311,329 6 158,765 249,984 8 748,793

69 609,826 88 733,239 416 743,105 16 915,564 592 001,733

70179,57948 89059,08794 417337,0642 17362,56499 593938,297

составил:

ведущий специалист СО УИ Арефьева Ю.А.

проверил:

ведущий специалист СО УИ Самсонова Н.В.

утвердил:

начальник управления 

инвестиций

филиала "Владимирэнерго" Перфилова И.В.

Итого с учетом индекса-дефлятора на 2024 год

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Страница 2


