



МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» - «ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

28.08.2015

№0362-ВР-15-2

г. Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агрэко-Воронеж» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/2775-р/з от 13.08.2015 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором закупки, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0362-ВР-15 от 13.08.2015г., было опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 14.08.2015г., на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.08.2015г. и на сайте Системы В2В-MRSK: №548923 от 14.08.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении закрытого запроса цен, начальная (предельная) цена закупки составляет: 1 304 514,00 (один миллион триста четыре тысячи пятьсот четырнадцать) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет 234 812,52 (двести тридцать четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 52 коп. РФ; 1 539 326,52 (один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста двадцать шесть) рублей 52 коп. РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Клейменов И.П.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Клепиков К.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены комиссии:	
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Ларионов А.Б.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Дмитриев С.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов.

Кворум имеется, комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об итоговом ранжировании Предложений.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов процедуры заочной переторжки, проведенной «26» августа, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «PCO-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60. Предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-исследовательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агроэко-Воронеж» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 1 282 467 руб. 71 коп. (один миллион двести восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 71 коп.;
- 230 844 руб. 19 коп. (двести тридцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 19 коп. составляет НДС;
- 1 513 311 руб. 90 коп. (один миллион пятьсот тринадцать тысяч триста одиннадцать) рублей 90 коп. с НДС;

- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - до 30.12.2015г.

второе место: ООО «СК «РегионЭнергоСтрой», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 1, тел. (495) 212-26-69. Предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-исследовательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агроэко-Воронеж» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 1 304 514 руб. 00 коп. (один миллион триста четыре тысячи пятьсот четырнадцать) рублей 00 коп.;
- 234 812 руб. 52 коп. (двести тридцать четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 52 коп. составляет НДС;
- 1 539 326 руб. 52 коп. (один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста двадцать шесть) рублей 52 коп. с НДС;

- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - до 30.12.2015г.

2. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенного ранжирования Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «PCO-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60. Предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-исследовательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агроэко-Воронеж» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 1 282 467 руб. 71 коп. (один миллион двести восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 71 коп.;

- 230 844 руб. 19 коп. (двести тридцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 19 коп. составляет НДС;
 - 1 513 311 руб. 90 коп. (один миллион пятьсот тринадцать тысяч триста одиннадцать) рублей 90 коп. с НДС;
- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - до 30.12.2015г.

3. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен:

- ООО «PCO-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжирование Предложений.

2. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО «PCO-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60. Предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агроэко-Воронеж» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:
 - 1 282 467 руб. 71 коп. (один миллион двести семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 71 коп.;
 - 230 844 руб. 19 коп. (двести тридцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 19 коп. составляет НДС;
 - 1 513 311 руб. 90 коп. (один миллион пятьсот тринадцать тысяч триста одиннадцать) рублей 90 коп. с НДС;
- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - до 30.12.2015г.

3. Поручить ответственному секретарю закупочной комиссии уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033 г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

3.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) в течение 7 (семи) календарных дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

3.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

3.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агроэко-Воронеж» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:


Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Клейменов И.П.
Клепиков К.И.
Шатских В.Н.
Мороз В.В.
Ларионов А.Б.
Дмитриев С.В.
Зайцева А.А.



МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» - «ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по оценке предложений

24.08.2015

Воронеж

№0362-ВР-15-1

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агроэко-Воронеж» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/2775-р/з от 13.08.2015 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором закупки, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0362-ВР-15 от 13.08.2015г., было опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 14.08.2015г., на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.08.2015г. и на сайте Системы В2В-MRSK: №548923 от 14.08.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении закрытого запроса цен, начальная (предельная) цена закупки составляет: 1 304 514,00 (один миллион триста четыре тысячи пятьсот четырнадцать) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет 234 812,52 (двести тридцать четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 52 коп. РФ; 1 539 326,52 (один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста двадцать шесть) рублей 52 коп. РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Клейменов И.П. Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Клепиков К.И. Заместитель председателя Закупочной комиссии – Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены Закупочной комиссии:

Шатских В.Н. Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Мороз В.В. Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Ларионов А.Б. Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Дмитриев С.В. Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Зайцева А.А. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60; ООО «СК «РегионЭнергоСтрой», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Луново, д. 1, тел. (495) 212-26-69 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

2. О приглашении Участников к переторжке.

Предлагается на основании п. 4.4 закупочной документации пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60;
- ООО «СК «РегионЭнергоСтрой», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Луново, д. 1, тел. (495) 212-26-69.

3. О предварительном ранжировании Предложений.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг (работ) условиям запроса цен, предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «РСО-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60. Предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агрэко-Воронеж») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 1 304 514 руб. 00 коп. (один миллион триста четыре тысячи пятьсот четырнадцать) рублей 00 коп.;
- 234 812 руб. 52 коп. (двести тридцать четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 52 коп. составляет НДС;
- 1 539 326 руб. 52 коп. (один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста двадцать шесть) рублей 52 коп. с НДС;

- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - до 30.12.2015г.

(Предложение поступило 18.08.2015г. в 09:55ч.)

второе место: ООО «СК «РегионЭнергоСтрой», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Луново, д. 1, тел. (495) 212-26-69. Предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агрэко-Воронеж») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 1 304 514 руб. 00 коп. (один миллион триста четыре тысячи пятьсот четырнадцать) рублей 00 коп.;
- 234 812 руб. 52 коп. (двести тридцать четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 52 коп. составляет НДС;
- 1 539 326 руб. 52 коп. (один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста двадцать шесть) рублей 52 коп. с НДС;

- условия оплаты в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - до 30.12.2015г.
(Предложение поступило 20.08.2015г. в 14:25ч.)

РЕШИЛИ:

1. Признать Предложения:

ООО «PCO-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60;
ООО «СК «РегионЭнергоСтрой», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Луново, д. 1, тел. (495) 212-26-69.

2. Пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

- ООО «PCO-Энерго», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60;
- ООО «СК «РегионЭнергоСтрой», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Луново, д. 1, тел. (495) 212-26-69.

3. Утвердить предварительное ранжирование Предложений.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агроэко-Воронеж» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «За» 7 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

Клейменов И.П.
Клепиков К.И.
Шатских В.Н.
Мороз В.В.
Ларионов А.Б.
Дмитриев С.В.
Зайцева А.А.



РОССЕТИ



МРСК ЦЕНТРА

ФИЛИАЛ «ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» - «ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ПРОТОКОЛ

процедуры заочной переторжки

№0362-ВР-15

"26" августа 2015 года

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агроэко-Воронеж» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») (номер публикации на B2B-MRSK – 548923 от 14.08.2015 года).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2775-р/з от 13.08.2015 года.

На заседании присутствовали:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Дмитриев С.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Ларионов А.Б.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» - ответственный секретарь Закупочной комиссии

Дата и время начала процедуры заочной переторжки: 14 часов 00 минут (время московское) «26» августа 2015 года. Место проведения заочной переторжки: электронная торговая площадка ПАО «Российские сети» www.b2b-mrsk.ru (далее — Система B2B-MRSK).

Приглашение на участие в процедуре заочной переторжки закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агроэко-Воронеж» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему B2B-MRSK 24.08.2015г.


На участие в заочной переторжке представлен 1 (один) электронный конверт от следующих участников:

Участник запроса цен	Начальная цена предложения, руб. без НДС	Итоговая цена предложения, руб. без НДС	Примечания
ООО «СК «РЭС» (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1)	1 304 514,00 (1 539 326,52 с НДС)	1 304 514,00 (1 539 326,52 с НДС)	в переторжке не участвовал
ООО «РСО-Энерго» (394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14А, офис 21, тел. (473) 268-88-60)	1 304 514,00 (1 539 326,52 с НДС)	1 282 467,71 (1 513 311,90 с НДС)	

Члены Закупочной комиссии:

 Дмитриев С.В.

 Ларионов А.Б.

 Мороз В.В.

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

 Зайцева А.А.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен № 548923

№ 0362-ВР-15

21.08.2015

г. Воронеж

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по техперевооружению ПС 35 кВ Клеповка способом выполнения работ «под ключ» для технологического присоединения ООО «Агрозко-Воронеж» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках закрытого запроса цен, подавших предложения

- ООО "PCO-Энерго" (Мануковский С.М.) предложение: 1 304 514,00 руб. (цена без НДС)
- ООО «СК «РЭС» (Горячев А.Н.) предложение: 1 304 514,00 руб. (цена без НДС)

Присутствовали

Члены Закупочной комиссии:

- Дмитриев Сергей Васильевич, Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Ларионов Андрей Борисович, Начальник Управления инвестиций филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения закрытого запроса цен было получено 2 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора закрытого запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

12:00 21.08.2015

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-energo.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников закрытого запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в закрытом запросе цен
---	------------------------------------	---

1	ООО "PCO-Энерго" (394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14а, офис 21)	Предложение: подано 18.08.2015 в 09:55 Цена: 1 304 514,00 руб. (цена без НДС)
2	ООО «СК «РЭС» (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1)	Предложение: подано 20.08.2015 в 14:25 Цена: 1 304 514,00 руб. (цена без НДС)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Дмитриев Сергей Васильевич
 Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна
 Ларионов Андрей Борисович
 Мороз Владимир Васильевич

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Дмитриев Сергей Васильевич, Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ларионов Андрей Борисович, Начальник Управления инвестиций филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
 Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"