
СЦ и ОНЗТ 1997

 Составлена в текущем уровне цен 1 квартала 2023 года

№ 

п/п

Характеристика предприятия, 

здания,  сооружения или  виды 

работ

1 2

Подготовка 

землеустроительного дела по 

отводу земель

 К1 = 1,00 + 0,10 ( 1,00 - 1,00 ) = 1,00

Количество организация, с 

которыми производится 

согласование земель:

 К2 = 1,00 - 0,90 ( 1,00 - 0,00150 ) = 0,10

1  К3 = 1,07

Площадь отводимой 

территории, тыс.га 

(протяженность трассы (км), 

деленная на 100):

 К4 = 3,5

0,00150 (( 1363,00 х 1,00 х 0,10 ) + ( 3431,00  х 0,00150 х 3,50 )) х 1,07 165,11            

Составление и вычерчивание 

плана границ земельного 

участка

 К1 = 1,00 - 0,45 х ( 2,00 - 0,000055 ) = 0,10

Площадь земельного участка, 

тыс.га:
 К2 = 1,00 + 0,10 х ( 1,00 - 1,00 ) = 1,00

0,000055  К3 = 1,06

Количество организаций, с 

которыми производится 

согласование земель:

(( 355,00 х 0,10 х 1,00 ) + ( 22,00  х 0,000055 )) х 1,06 37,63              

1

Описание и согласование 

границ земельного участка
 К1 = 1,00 - 0,02 х ( 40,00 - 0,3173 ) = 0,21

Протяженность границы, км:  К2 = 1,00 + 0,10 х ( 1,00 - 1,00 ) = 1,00

0,3173  К3 = 1,07

Количество 

землепользователей (границ), 

с которыми производится 

согласование земель:

(( 882,00 х 0,21 )+( 11,00 х 0,3173  х 1,00 ) х 1,07 201,92            

1

3

Сборник цен и ОНЗТ 1997, таблица №77

К1-глава 11, п.11.3, прим.2

К2-глава 11, п.11.3, прим.5

К3-п.14 ОУ, прил.1,2 (III группа)

 Кадастровые работы

1

Сборник цен и ОНЗТ 1997, таблица №73

К1-глава 11, п.11.1, прим.8 (количество 

учреждений, с которыми производится 

согласование земель-1)

К2-глава 11, п.11.1, прим.2

К3-п.14 ОУ, прил.1,2 (III группа)

К4-глава 11, п.11.1, прим.10

2

Сборник цен и ОНЗТ 1997, таблица №75

К1-глава 11, п.11.2.2, прим.2

К2-глава 11, п.11.2.2, прим.8

К3-п.14 ОУ, прил.1,2 (I группа)

3 4 5

Наименование проектной 

(изыскательской) организации 

Наименование организации 

заказчика
ПАО "Россети Центр"-филиал "Тамбовэнерго"

№№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний 

к разд. или сборникам цен на проектные и 

изыскательские рабо-ты для стр-ва

Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х %  ( руб.)  Стоимость 

(руб.)

Наименование предприятия, 

здания, сооружения, стадии 

здания, этапа проектных или 

изыскательских работ

выполнение работ по проектированию реконструкции ВЛ 10 кВ ф.11 (инв. №12527/10, протяженность 0,055 км) ПС 35/10 кВ Тимирязевская с установкой разъединителей (2 шт.), строительство 

КЛ-10 кВ – кабельная вставка (протяженностью 0,055 км, из них ГНБ-0,03 км) ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 (инв. №12540/10, протяженность 0,075 км) 

ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт.),

строительство КЛ-10 кВ – кабельная вставка (протяженностью 0,055 км, из них ГНБ-0,03 км) ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Промышленная (Снятие ограничений в пользовании земельными 

участками ООО ТД «Эко Ойл»,  соглашение о компенсации №6800/02615/22 от 22.07.2022) 

Смета № 12-01-04

на проектно-изыскательские работы.

Сметный расчет составлен с использованием:

Сборник цен и общественнонеобходимых затрат труда на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного 

кадастра и монитринга земель



Установление границ 

земельного участка
 К1 = 1,00 - 0,06 х ( 15,00 - 0,3173 ) = 0,12

Протяженность границы, км:  К2 = 1,00 + 0,10 х ( 1,00 - 1,00 ) = 1,00

0,3173  К3 = 0,30

Количество 

землепользователей (границ), 

с которыми производится 

согласование земель:

 К4 = 1,07

1 (( 1218,00 х 0,12 )+( 195,00 х 0,3173  х 1,00 х 0,30 ) х 1,07 176,25            

Формирование межевого 

плана, утверждение схемы з/у 

на КПТР

К1 = 1,05

Затраты труда специалистов, 

занятых непосредственным 

изготовлением проектной и 

изыскательской продукции, 

чел-дн:

130,00 х 8,00 х 1,05 1 092,00         

8

Сопровождение при 

постановке нна ГКУ
К1 = 1,05

Затраты труда специалистов, 

занятых непосредственным 

изготовлением проектной и 

изыскательской продукции, 

чел-дн:

130,00 х 8,00 х 1,05 1 092,00         

8

7 Итого в базовых ценах 165,11 + 37,63 + 201,92 + 1092,00  + 1092,00 + 176,25 2 764,91         

8 Итого в текущих ценах 2764,91 х 17,84200941 49 331,55       

Итого по разделу : 49 331,55       

 Итого по смете: 0,00  + 0,00 + 0,00 +       49 331,55   49 331,55

Согласование технической 

документации

             850,00   850,00

Согласование технической 

документации

             725,87   725,87

Выдача ТУ на пересечение 

ж/д

        80 786,49           80 786,49   

Согласование ПСД

        30 213,44           30 213,44   

Итого по смете 161 907,35

Филиал в Тамбовской области ПАО 

"Ростелеком" 

АО "Газпром газораспределение Тамбов" 

АО "РЖД" 

АО "РЖД" 

6

Сборник цен и ОНЗТ 1997, Приложение 12, п.2 

(таблица п.3 проектные работы)

К1=1,69 (прил.3 - неблагоприятный период 

времени)

К2=1,05 (п.19 ОУ)

Индекс изменения цен для землеустроительных 

работ (Приказ Росземкадастра от 10.01.2003 г. 

№ НК/25, Приказ Минэкономразвития РФ от 19 

октября 2022 г. № 573) на 2023 год

   

4

Сборник цен и ОНЗТ 1997, таблица №114

Категория сложности II

К1-глава 18, п.18.1, прим.2

К2-глава 18, п.18.1, прим.5

К3-глава 18, п.18.1, прим.8

К4-п.14 ОУ, прил.1,2 (III группа)

5

Сборник цен и ОНЗТ 1997, Приложение 12, п.2 

(таблица п.3 проектные работы)

К1=1,69 (прил.3 - неблагоприятный период 

времени)

К2=1,05 (п.19 ОУ)


