

СВОДНАЯ СМЕТА №1
на проектные работы и инженерные изыскания

выполнение работ по проектированию реконструкции ВЛ 10 кВ ф.11 (инв. №12527/10, протяженность 0,055 км) ПС 35/10 кВ Тимирязевская с установкой разъединителей (2 шт.), строительство КЛ-10 кВ – кабельная вставка (протяженностью 0,055 км, из них ГНБ-0,03 км) ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 (инв. №12540/10, протяженность 0,075 км) ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт.), строительство КЛ-10 кВ – кабельная вставка (протяженностью 0,055 км, из них ГНБ-0,03 км) ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Промышленная (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ТД «Эко Ойл», соглашение о компенсации №6800/02615/22 от 22.07.2022)

(наименование стройки)

Заказчик ПАО «Россети Центр» - филиал "Тамбовэнерго"
(наименование организации)

Изыскательская организация _____
(наименование организации)

Проектная организация _____
(наименование организации)

Составлена в текущем уровне цен 1 квартала 2023 года

| №№ п/п | Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат | Обоснование | Сметная стоимость, тыс. руб. | |
|-----------|--|---------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | инженерных изысканий | проектных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | строительство КЛ-10 кВ – кабельная вставка (протяженностью 0,055 км, из них ГНБ-0,03 км) ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская | 12-01-01 | 0,000 | 165,000 |
| 2 | строительство КЛ-10 кВ – кабельная вставка (протяженностью 0,055 км, из них ГНБ-0,03 км) ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Промышленная | 12-01-01 | 0,000 | 165,000 |
| 3 | реконструкции ВЛ 10 кВ ф.11 (инв. №12527/10, протяженность 0,055 км) ПС 35/10 кВ Тимирязевская с установкой разъединителей (2 шт.), | 12-01-02 | 0,000 | 40,874 |
| 4 | реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 (инв. №12540/10, протяженность 0,075 км) ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт.), | 12-01-02 | 0,000 | 40,874 |
| 5 | Топографическая съемка | 12-01-03 | 84,182 | 0,000 |
| 6 | Кадастровые работы, получение ТК и согласование проекта | 12-01-04 | 161,907 | 0,000 |
| 7 | Итого по видам работ | | 246,089 | 411,748 |
| 8 | ВСЕГО | Сумма от п.8 | 657,837 | |