
Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по проектированию реконструкции ВЛ 10 кВ фЛ 1 (инв. №12527/10, 
протяженность 0,055 км) ПС 35/10 кВ Тимирязевская с установкой разъединителей 

(2 шт.), строительство КЛ-10 кВ -  кабельная вставка (протяженностью 0,055 км, из них 
ГНБ-0,03 км) ВЛ 10 кВ фЛ 1 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, реконструкция ВЛ 10 кВ фЛО 

(инв. №12540/10, протяженность 0,075 км) ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой 
разъединителей (2 шт.), строительство КЛ-10 кВ -  кабельная вставка (протяженностью 
0.055 км, из них ГНБ-0.03 км) ВЛ 10 кВ ф.Ю ПС 110/35/10 кВ Промышленная (Снятие 
ограничений в пользовании земельными участками ООО ТД «Эко Ойл», соглашение о

компенсации №6800/02615/22 от 22.07.2022)
Начальная
(максимальная) цена 
договора

657 837,00 руб. без НДС 

НДС 20% 131 567.40 руб. 

789 404,40 руб. с НДС

Используемый метод
определения
начальной
(максимальной) цены 
договора с 
обоснованием

Нормативный. Нормативный метод заключается в расчете 
начальной (максимальной) цены договора, на основе требований к 
закупаемой продукции, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, а 
также организационно-распорядительными документами Заказчика 
в случае, если такие требования предусматривают установление 
предельных цен товаров, работ, услуг.

Организационно­
распорядительный 
документ Заказчика, 
требования которого 
применялись при 
формировании 
начальной
(максимальной) цены 
договора

РГ БП 20/02-03/2020 ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 
ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 
ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ. ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ 
ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И 
ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО 
ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Размещение и хранение: электронная версия - библиотека ВНД, 
информационный ресурс WMr-fs01.mr.mrsk- 
ср.пеГОбщая/Документация ИСМ и корпоративный портал по адресу 
http://mrportal/sites/SMKy

Расчет начальной 
(максимальной) цены 
договора

Приложение. Расчет НМЦ лота на выполнение ПИР

Начальник управления инвестиций Е.П. Крапивникова

http://mrportal/sites/SMKy


по объекту на: Выполнение работ по проектированию реконструкции ВЛ 10 кВ ф.11 
(инв. №12527/10, протяженность 0,055 км) ПС 35/10 кВ Тимирязевская с установкой 
разъединителей (2 иип.), строительство КЛ-10 кВ -  кабельная вставка 
(протяженностью 0,055 км, из них ГНБ-0,03 км) ВЛ 10 кВ ф. 11 ПС 35/10 кВ 
Тимирязевская, реконструкция ВЛ 10 кВ фЛО (инв. №12540/10, протяженность 0,075 
км) ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт.), 
строительство КЛ-10 кВ -  кабельная вставка (протяженностью 0,055 км, из них 
ГНБ-0,03 км) ВЛ 10 кВ ф. 10 ПС 110/35/10 кВ Промышленная (Снятие ограничений в 
пользовании земельными участками ООО ТД «Эко Ойл», соглашение о компенсации 
№6800/02615/22 от 22.07.2022)

Составлен в текущем уровне цен на 1 кв. 2023 г.

№
п/п Наименование затрат Обоснование Стоимость, 

тыс. руб.
1 2 3 4

1. Стоимость проектно-изыскательских 
работ в текущем уровне цен

Сводная смета №1 на 
проектные работы и 
инженерные изыскания

657,837

2. С т о и м о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  в ц е н а х  на  
п е р и о д  с т р о и т е л ь с т в а  в 2 0 2 3  го д у

657,837

3. НДС 20% 131,567
4. В сего  п о  с в о д н о й  т а б л и ц е  в п р о г н о з н ы х  

ц е н а х , с Н Д С
7 8 9 ,4 0 4

Составил

Специалист 2 категории Гусева Ю.Д.

Проверил 

Начальник УН Крапивникова Е.П.


