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1. Общие сведения о документе 

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на заключение 

договора об оказании услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных 

установок  для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго»  (далее – Заказчик). 

            

 Заказчик: 

       Филиал ОАО  «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» 

       Адрес: 308000, г. Белгород,  ул. Преображенская,  д.42  

 

Основная цель: заключение договора об оказании услуг по техническому 

обслуживанию дизель-генераторных установок для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- 

«Белгородэнерго». 

 

2. Предмет конкурса 

Оказать услуги  по техническому обслуживанию дизель - генераторов  (далее – ДГУ), 

установленных на следующих объектах:  

№ 
Объект Тип ДГУ 

Год ввода 

в экспл. 

Наличие 

автозапуска 

1 ЦУС FG WILSON P135 2007 да 

2 
Белгородские 

электрические сети 
Cummins C38D5 2010 да 

3 Старооскольский РЭС FG WILSON P40P3 2008 да 

4 Белгородский РЭС АД-30-Т400 1992 да 

5 Губкинский РЭС Cummins C38D5 2015 да 

6 Шебекинский РЭС Азимут АД 40-Т400 2015 да 

7 Яковлевский РЭС 
Cummins C15D5 с дизельным двигателем 

D1703-E 
2008 да 

8 Валуйский РЭС Cummins C38D5 2010 да 

9 Алексеевский РЭС Cummins C15D5 2008 да 

10 Новооскольский РЭС Cummins C11D5 2010 да 

11 Корочанский РЭС Cummins C17D5 2015 да 

12 Красногвардейский РЭС Cummins C15D5 2008 да 

13 Прохоровский РЭС Cummins C15D5 2008 да 

14 Ракитянский РЭС АД-11С-Т400-1РПМ12 2012 да 

15 Чернянский РЭС Cummins C15D5 2008 да 

16 Волоконовский РЭС Cummins C17D5 2014 да 

17 Ивнянский РЭС Cummins C15D5 2008 да 

18 Грайворонский РЭС Cummins C22D5 2013 да 

19 Ровеньской РЭС Cummins C17D5 2015 да 

20 Борисовский РЭС Gesan DPAS 15E 2007 да 

21 Вейделевский РЭС Cummins C15D5 2008 да 

22 Краснояружский РЭС Cummins C15D5 2008 да 

23 Красненский РЭС Cummins C15D5 2008 да 

24 ПС-110 Алексеевка Cummins C15D5 2009 да 

25 ПС-110 Борисовка 2Э-4ру-2 1986 да 

26 ПС-110 Ракитное 2Э-4Р 1986 да 

27 ПС-110 Скородное 1Э-8ру-2 1988 да 

28 ПС-110 Черемошное Cummins C15D5 2008 да 

 

3. Сроки начала и окончания работ 

Начало оказания услуг: 01.03.2015 г. 

Окончание оказания услуг: 31.12.2015 г. 

4. Финансирование работ  

Выполняется на основании статьи ПЗ 2015г., лот №3000452, закупка №396,  
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5. Технические требования 

При техническом обслуживании ДГУ необходимо выполнить следующие операции 

согласно требованиям Руководства по эксплуатации. 

- Внешний осмотр ДГУ. 

- Проверка панели управления и проверка закрепления (фиксация и протяжка) жгутов 

проводов, клемм, приборов и устройств. 

- Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя и ревизия системы смазки 

двигателя: проверка герметичности прокладок, поиск наличия подтеков масла. 

- Проверка соединений топливной системы: проверка герметичности топливных трубок и 

их соединений. 

- Проверка уровня охлаждающей жидкости и ревизия системы охлаждения двигателя:  

проверка уровня жидкости в радиаторе, расширительном бачке и пр. 

- Проверка состояния и соединений выхлопной системы: проверка герметичности 

соединений патрубков системы выпуска отработавших газов и очистка от загрязнений и 

пр. 

- Запуск ДГУ и прогрев до рабочей температуры, но не менее 20 минут. 

- Проверка работы контрольных приборов ДГУ (проверка показаний на панели 

управления). 

- Проверка генератора, стартера. 

- Проверка состояния и ревизия АКБ, а так же клемм и соединений: доливка воды, 

проверка АКБ нагрузочной вилкой, смазка клемм и пр. 

- Проверка состояния и работоспособность системы подогрева двигателя. 

- Замена моторного масла и масляного фильтра (согласно требованиям Руководства по 

эксплуатации). 

- Проверка натяжения и состояния приводного ремня. 

- Очистка воздушного фильтра. 

- Проверка загрязнения сот радиатора. 

- Вскрытие коммутационной коробки альтернатора и очистка проводов и систем от 

загрязнений. 

- Замена топливного фильтра. 

- Прокачка топливной системы. 

- Замена воздушного фильтра. 

- Замена охлаждающей жидкости (тосола). 

- Замена фильтра охлаждающей жидкости. 

- Проверка запуска и работы под нагрузкой. 

 

6. Требования к Подрядчику 

- Подтвержденный документально опыт деятельности по оказанию комплекса сервисных 

услуг  по направлениям, указанным в разделе 5 настоящего ТЗ, не менее двух лет; 

- Подтвержденные документально партнерские отношения с производителем 

оборудования, указанного в разделе 2 настоящего ТЗ; 

- Наличие квалифицированного и сертифицированного производителем оборудования 

персонала для надлежащего оказания услуг по указанным в разделе 5 настоящего ТЗ 

направлениям; 

- Наличие технической базы для оперативного ремонта и восстановления неисправного 

оборудования, указанного в Приложение 1 настоящего ТЗ. 

 

7.  Требования к оказанию услуг 

7.1. Услуги должны выполняться согласно графику Приложения №1.  

7.2. Изменение сроков оказания услуг по отдельным объектам может быть осуществлено 

Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком. 

7.3. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия. 
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7.4. Необходимые для обслуживания материалы и оборудование Подрядчик закупает и 

доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости 

технического обслуживания. 

7.5. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 

качество и техническое состояние и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим 

качеством, несоответствием спецификациям и государственным стандартам. 

7.6. Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, соответствующую технику, 

технологическую оснастку и опыт работы. 

7.7. Подрядчик и привлечённые им субподрядные организации в период оказания услуг 

обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и 

пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное оказание 

услуг, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности 

возлагается на Подрядчика. 

7.8. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 

оказания услуг и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения услуг. 

7.9. Подрядчик должен информировать Заказчика о заключении договоров субподряда, 

предмете договора, сроках оказания услуг, наименовании и адресе субподрядчика. 

Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. 

 

8. Правила контроля и приёмки работ 

8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых 

услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика. 

8.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной 

безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по 

результатам контроля обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в 

соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению 

выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. 

8.3. Заказчик осуществляет приёмку услуг в соответствии с действующей НТД. 

8.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и 

иных недостатков Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте 

сдачи-приёмки оказанных услуг с указанием сроков их исправления. 

8.5. Обнаруженные при приёмке услуг отступления и замечания Подрядчик устраняет за 

свой счёт в сроки установленные Заказчиком. 

 

9. Гарантийные обязательства 

9.1. Исполнитель гарантирует соответствие оказанных услуг по техническому 

обслуживанию объектов, требованиям нормативно-технической документации на срок 

не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных услуг.  

9.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, выполненных в рамках 

технического обслуживания оборудования, Исполнитель обязан за свой счет устранить 

указанные дефекты, а также компенсировать затраты Заказчика на ликвидацию 

последствий аварийных отключений данного оборудования. 

 

10. Стоимость и оплата оказанных услуг  

Оплата производится на условиях, указанных в конкурсной документации. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Наименование 

организации 
Должность исполнителя 

Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись Дата 

филиал ОАО 

«МРСК Центра»- 

«Белгородэнерго» 

Начальник отдела 

эксплуатации АСДУ 

СЭСДТУ и ИТ, УКиТАСУ 

Кантор Виктор 

Викторович 
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Приложение № 1 

к техническому заданию на оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-

генераторных установок  для нужд ОАО  «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 

 

График проведения ТО стационарных ДГУ на 2015г. 

 

№ Наименование объекта Тип  ДГУ  
Срок проведения 

ТО 

1 Белгородские электрические сети Cummins C38D5 март 

2 Белгородский РЭС АД-30-Т400 март 

3 Новооскольский РЭС Cummins C11D5 март 

4 ПС-110 Черемошное Cummins C15D5 март 

5 Вейделевский РЭС Cummins C15D5 март 

6 Старооскольские электрические сети FG WILSON P40P3 апрель 

7 Грайворонский РЭС Cummins C22D5 апрель 

8 Борисовский РЭС Gesan DPAS 15E апрель 

9 ПС-110 Алексеевка Cummins C15D5 апрель 

10 ПС-110 Борисовка 2Э-4ру-2 апрель 

11 Валуйский РЭС Cummins C38D5 май 

12 Прохоровский РЭС Cummins C15D5 май 

13 Чернянский РЭС Cummins C15D5 май 

14 Красненский РЭС Cummins C15D5 май 

15 Яковлевский РЭС Cummins C15D5  июнь 

16 Ивнянский РЭС Cummins C15D5 июнь 

17 Губкинский РЭС Cummins C38D5 июль 

18 Алексеевский РЭС Cummins C15D5 июль 

19 Красногвардейский РЭС Cummins C15D5 июль 

20 Корочанский РЭС Cummins C17D5 август 

21 Ракитянский РЭС 
АД-11С-Т400-

1РПМ12 
август 

22 Ровеньской РЭС Cummins C17D5 август 

23 Краснояружский РЭС Cummins C15D5 август 

24 ПС-110 Ракитное 2Э-4Р август 

25 ПС-110 Скородное 1Э-8ру-2 август 

26 Волоконовский РЭС Cummins C17D5 октябрь 

27 Шебекинский РЭС Азимут АД 40-Т400 ноябрь 

28 ЦУС FG WILSON P135 ноябрь 

 

 

 


