



**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**  
Воронежэнерго

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок и подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 21.02.2020

№ 0382-ВР-19-5

Дата подписания протокола: 21.02.2020

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2331-р/з от 06.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0382-ВР-19 от 06.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908635710 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**8 770 124,00** (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 754 024,80** (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре) рубля 80 копеек РФ; **10 524 148,80** (десять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии

Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	16.12.2019 в 11:18
2.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	13.12.2019 в 17:12
3.	ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	16.12.2019 в 08:52
4.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	16.12.2019 в 10:21
5.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	16.12.2019 в 10:35
6.	ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21	16.12.2019 в 11:56

Отклонили Заявки:

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить заявку ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83:

- в части несоответствия гарантийного срока, указанного в Техническом предложении, требованиям пункта 6 закупочной документации (Техническое задание):

Техническое задание	Техническое предложение
гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на <b>60 месяцев</b> .	Подрядная строительная организация гарантирует качественную и безопасную работу реконструируемых и вновь построенных объектов в течение гарантийного срока <b>36 мес.</b> Подрядная строительная организация гарантирует соответствие реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение не менее <b>36 мес.</b> с момента включения объектов под напряжение

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить заявку ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 515-251:

- в части отсутствия в Техническом предложении гарантийных обязательств, требуемых в Техническом задании:

Техническое задание	Техническое предложение
гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на <b>60 месяцев</b> .	не указано

Признали Заявки:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07, соответствующими условиям запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии № 0382-ВР-19-4 от 18.02.2020 г.

До окончания срока предоставления ценовых частей заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Наименование Участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	8 770 124,00	10 524 148,80	16.12.2019 в 11:18
2.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	8 638 572,14	10 366 286,57	13.12.2019 в 17:12

3.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	8 770 124,00	10 524 148,80	16.12.2019 в 10:21
4.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	8 717 000,00	10 460 400,00	16.12.2019 в 10:35

## РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. Отклонить Заявку:

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить заявку ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07:

- в части несоответствия цены в Графике оплаты работ (10 524 148,80 руб. с НДС) цене, указанной в заявке (10 460 400,00 руб. с НДС).

### 2. Признать заявки:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел.(4722) 23-10-10, соответствующими условиям запроса цен.

### 3. Ранжировать заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, а также в соответствии с подпунктом (в) пункта 8.1.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)» (в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия) ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	<b>8 770 124,00</b>		
Наименование параметра/ Участники закупки	Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	Цена Заявки без учета НДС, руб.	Цена Заявки с учетом НДС, руб.
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	<b>1</b>	8 638 572,14	10 366 286,57
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10 Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП: 16.12.2019 в 10:21	<b>2</b>	8 770 124,00	10 524 148,80
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37 Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП: 16.12.2019 в 11:18	<b>3</b>	8 770 124,00	10 524 148,80

### 4. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен:

ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24, на



заключение договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), на следующих условиях:

стоимость работ:

- 8 638 572,14 руб. без НДС;
- 1 727 714,43 руб. НДС;
- 10 366 286,57 руб. с НДС.

- условия оплаты: согласно «Заявке» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

- сроки выполнения работ: согласно «Заявке» - начало выполнения работ: с момента подписания Договора;

окончание выполнения работ: в соответствии со сроками, указанными в ТЗ, до 17.07.2021 г.

5. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

6. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

7. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

8. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).


*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 18.02.2020

№ 0382-ВР-19-4

Дата подписания протокола: 18.02.2020

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2331-р/з от 06.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0382-ВР-19 от 06.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908635710 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**8 770 124,00** (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 754 024,80** (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре) рубля 80 копеек РФ; **10 524 148,80** (десять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии

Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### **ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **1. Об отмене проведенных аукционных процедур на понижение цены (переторжек):**

Предлагается отменить результаты аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), проведенной 23.01.2020 г. (Протокол очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) № 0382-ВР-19);

Предлагается отменить результаты аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), проведенной 05.02.2020 г. (Протокол очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) № 0382-ВР-19).

##### **2. Пересмотр решения Закупочной комиссии от 25.12.2019 г., оформленного протоколом очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению заявок участников № 0382-ВР-19:**

Внести изменения в протокол № 0382-ВР-19-1 от 25.12.2019 г.:

**пункт 1** Протокола очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников, оформленного протоколом № 0382-ВР-19-1 от 25.12.2019 г. изложить в следующей редакции:

##### **1. Отклонить заявки на участие в Запросе цен:**

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить заявку ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83:

- в части несоответствия гарантийного срока, указанного в Техническом предложении, требованиям пункта 6 закупочной документации (Техническое задание):

Техническое задание	Техническое предложение
гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на <b>60 месяцев</b> .	Подрядная строительная организация гарантирует качественную и безопасную работу реконструируемых и вновь построенных объектов в течение гарантийного срока <b>36 мес.</b> Подрядная строительная организация гарантирует соответствие реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение не менее <b>36 мес.</b> с момента включения объектов под напряжение

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить заявку ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 515-251:

- в части отсутствия в Техническом предложении гарантийных обязательств, требуемых в Техническом задании:

Техническое задание	Техническое предложение
гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на <b>60 месяцев</b> .	не указано

## 2. Признать Заявки:

- ООО «PCO-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07, соответствующими условиям запроса цен.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»   0   членов Закупочной комиссии.


«Против»   0   членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось»   0   членов Закупочной комиссии.




**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:




Антонов В.А.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:



Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:




Федоров Я.П.



Синельников С.Ю.



Шатских В.Н.



Мороз В.В.



Коробов Ю.В.




Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 18.02.2020

№ 0382-ВР-19

Дата подписания протокола: 18.02.2020

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2331-р/з от 06.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0382-ВР-19 от 06.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908635710 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**8 770 124,00** (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 754 024,80** (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре) рубля 80 копеек РФ; **10 524 148,80** (десять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 18.02.2020 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 21.02.2020 г. 17:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.










**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель  
закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

	Антонов В.А.
	Сурков С.И.
	Федоров Я.П.
	Синельников С.Ю.
	Шатских В.Н.
	Мороз В.В.
	Коробов Ю.В.
	Савченко А.И.
	Зайцева А.А.







Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную  
процедуру на понижение цены (переторжку)

«05» февраля 2020 г.

№ 0382-ВР-19

город Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). (номер публикации на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № **31908635710** от 09.12.2019 года).

В соответствии с извещением о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора начальная (максимальная) цена Договора составляет: **8 770 124,00** (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 754 024,80** (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре) рубля 80 копеек РФ; **10 524 148,80** (десять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценке по отборочным критериям заявок Участников запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0382-ВР-19-3 от 04.02.2020 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 22.01.2020 г.



Дата начала переторжки 05.02.2020 в 13-00

Дата завершения переторжки 05.02.2020 в 14-00

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 0,5 %.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»


Кворум имеется. Комиссия правомочна.

В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) были получены следующие электронные конверты. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Начальная сумма предложения, руб. без НДС	Итоговая сумма предложения, руб. в без НДС	Примечания
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	8 770 124,00	8 770 124,00	в переторжке не участвовал
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	8 638 572,14	8 217 606,22	05.02.2020 в 13:00
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	8 682 422,00	7 945 731,64	05.02.2020 в 13:51
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	8 770 124,00	8 770 124,00	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	8 717 000,00	7 927 688,90	05.02.2020 в 13:52
ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21	8 332 494,81	8 332 494,81	в переторжке не участвовал


Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены закупочной комиссии:

  
Шатских В.Н.

  
Мороз В.В.

Ответственный секретарь закупочной  
комиссии: .

  
Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 04.02.2020

№ 0382-ВР-19-3

Дата подписания протокола: 04.02.2020

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2331-р/з от 06.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0382-ВР-19 от 06.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908635710 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**8 770 124,00** (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 754 024,80** (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре) рубля 80 копеек РФ; **10 524 148,80** (десять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии

Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

**КРАТКИЙ ОТЧЕТ:**

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 14 часов 00 минут время московское «23» января 2020 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие 2 Участника. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Начальная сумма предложения, руб. без НДС	Итоговая сумма предложения, руб. в без НДС	Примечания
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	8 770 124,00	8 770 124,00	в переторжке не участвовал
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	8 638 572,14	8 638 572,14*	23.01.2020 г. в 13:42
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	8 682 422,00	8 261 456,08	23.01.2020 г. в 13:53
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	8 770 124,00	8 770 124,00	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	8 717 000,00	8 717 000,00	в переторжке не участвовал
ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21	8 332 494,81	8 332 494,81	в переторжке не участвовал

\*Ввиду того, что Участником не предоставлена откорректированная Заявка с учетом новой, полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение (п.43.5 закупочной документации), Заказчиком принимается первоначальная цена Заявки.

**РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Пригласить к участию в повторной аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:**

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308,



тел. (473) 210-66-37;

- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Межколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.


«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель


Закупочной комиссии:



Антонов В.А.


Заместитель председателя

Закупочной комиссии:



Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:



Федоров Я.П.



Синельников С.Ю.



Шатских В.Н.



Мороз В.В.



Коробов Ю.В.



Савченко А.И.


Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную  
процедуру на понижение цены (переторжку)

«23» января 2020 г.

№ 0382-ВР-19

город Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). (номер публикации на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908635710 от 09.12.2019 года).

В соответствии с извещением о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора начальная (максимальная) цена Договора составляет: **8 256 263,00** (восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 651 252,60** (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 60 копеек РФ; **9 907 515,60** (девять миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценке по отборочным критериям заявок Участников запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0382-ВР-19-2 от 22.01.2020 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 22.01.2020 г.

Дата начала переторжки 23.01.2020 в 13-30

Дата завершения переторжки 23.01.2020 в 14-00

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 0,5 %.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»


Кворум имеется. Комиссия правомочна.

В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) были получены следующие электронные конверты. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):


Наименование организации	Начальная сумма предложения, руб. без НДС	Итоговая сумма предложения, руб. в без НДС	Примечания
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	8 770 124,00	8 770 124,00	в переторжке не участвовал
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	8 638 572,14	8 270 226,96	23.01.2020 г. в 13:42
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	8 682 422,00	8 261 456,08	23.01.2020 г. в 13:53
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	8 770 124,00	8 770 124,00	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	8 717 000,00	8 717 000,00	в переторжке не участвовал
ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21	8 332 494,81	8 332 494,81	в переторжке не участвовал

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены закупочной комиссии:



Шатских В.Н.




Мороз В.В.



Зайцева А.А.

Ответственный секретарь закупочной  
комиссии: .





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 22.01.2020

№ 0382-ВР-19-2

Дата подписания протокола: 22.01.2020

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2331-р/з от 06.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0382-ВР-19 от 06.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908635710 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**8 770 124,00** (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 754 024,80** (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре) рубля 80 копеек РФ; **10 524 148,80** (десять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	16.12.2019 в 11:18
2.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	13.12.2019 в 17:12
3.	ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	16.12.2019 в 08:52
4.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	16.12.2019 в 10:21
5.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	16.12.2019 в 10:35
6.	ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21	16.12.2019 в 11:56

#### Признали Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;

ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21, соответствующими условиям запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии № 0382-ВР-19-1 от 25.12.2019 г.

До окончания срока предоставления ценовых частей заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые части Заявок:

№ п/п	Наименование Участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	8 770 124,00	10 524 148,80	16.12.2019 в 11:18
2.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	8 638 572,14	10 366 286,57	13.12.2019 в 17:12
3.	ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	8 682 422,00	10 418 906,40	16.12.2019 в 08:52
4.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	8 770 124,00	10 524 148,80	16.12.2019 в 10:21
5.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	8 717 000,00	10 460 400,00	16.12.2019 в 10:35
6.	ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21	8 332 494,81	9 998 993,77	16.12.2019 в 11:56

## РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. Признать Заявки:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21, соответствующими условиям запроса цен.

### 2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Антонов В.А.


Заместитель председателя


Закупочной комиссии:


  
\_\_\_\_\_ Сурков С.И.


Члены Закупочной комиссии:


  
\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

  
\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.

  
\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.


  
\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

  
\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

  
\_\_\_\_\_ Савченко А.И.


Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.







Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 30.12.2019

№ 0382-ВР-19

Дата подписания протокола: 30.12.2019

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2331-п/з от 06.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0382-ВР-19 от 06.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908635710 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**8 770 124,00** (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 754 024,80** (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре) рубля 80 копеек РФ; **10 524 148,80** (десять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Коробов Ю.В. Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК  
Центра» - «Воронежэнерго»  
Савченко А.И. Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной  
деятельности ПАО «МРСК Центра»  
Зайцева А.А. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист  
отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» -  
«Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 15.01.2020 г. 17:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.  
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
Антонов В.А.

\_\_\_\_\_  
Сурков С.И.

  
\_\_\_\_\_  
Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_  
Синельников С.Ю.

  
\_\_\_\_\_  
Шатских В.Н.


\_\_\_\_\_  
Мороз В.В.

  
\_\_\_\_\_  
Коробов Ю.В.

  
\_\_\_\_\_  
Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 25.12.2019

№ 0382-ВР-19-1

Дата подписания протокола: 25.12.2019

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2331-п/з от 06.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0382-ВР-19 от 06.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908635710 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**8 770 124,00** (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 754 024,80** (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре) рубля 80 копеек РФ; **10 524 148,80** (десять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» -	Заместитель председателя

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
	«Воронежэнерго»	закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	16.12.2019 в 11:18
2.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	13.12.2019 в 17:12
3.	ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	16.12.2019 в 08:52
4.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	16.12.2019 в 10:21
5.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	16.12.2019 в 10:35
6.	ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21	16.12.2019 в 11:56

#### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:



## 1. Признать Заявки:

ООО «PCO-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Каскад-Энерго», 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21, соответствующими условиями запроса цен.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 0 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Антонов В.А.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.

\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

\_\_\_\_\_ Мороз В.В.


\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 25.12.2019

№ 0382-ВР-19

Дата подписания протокола: 25.12.2019

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2331-р/з от 06.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0382-ВР-19 от 06.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 09.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908635710 от 09.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**8 770 124,00** (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 754 024,80** (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре) рубля 80 копеек РФ; **10 524 148,80** (десять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А. Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Сурков С.И. Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П. Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Синельников С.Ю. Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Шатских В.Н. Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Мороз В.В. Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО «Формматериалы» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 25.12.2019 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 27.12.2019 г. 17:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**


«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
Антонов В.А.

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_  
Сурков С.И.


Члены закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
Федоров Я.П.

  
\_\_\_\_\_  
Синельников С.Ю.


  
\_\_\_\_\_  
Шатских В.Н.

  
\_\_\_\_\_  
Мороз В.В.

  
\_\_\_\_\_  
Коробов Ю.В.

  
\_\_\_\_\_  
Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
Зайцева А.А.





**Протокол  
вскрытия конвертов с заявками на участие  
в процедуре Запрос цен  
31908635710, лот 1**

Город Москва столица Российской Федерации  
город федерального значения

«16» декабря 2019г.

Заказчиком является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Организатором процедуры является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 31908635710 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

**1. Наименование процедуры и предмет договора лота:** Право заключения договора на выполнение работ "под ключ" по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО "Формматериалы" для нужд ПАО "МРСК Центра" (филиала "Воронежэнерго"), лот 1: Выполнение работ "под ключ" по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО "Формматериалы"

**2. Начальная цена контракта:**

10 524 148,80 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «09» декабря 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Комиссия ВЭ), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Член комиссии: Мороз В.В.

Член комиссии: Шатских В.Н.

Секретарь комиссии: Зайцева А.А.

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «16» декабря 2019г. было подано 6 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	16.12.2019 11:18 (MSK +03:00)	ООО "PCO-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 3661054875/366301001 Юридический адрес: 394008, Российская Федерация, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ36, Г ВОРОНЕЖ, УЛ АЗОВСКАЯ, ДОМ 2-Б, ОФИС 308	Выполнение работ "под ключ" по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО "Формматериалы"
2	2	13.12.2019 17:12 (MSK +03:00)	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" ИНН/КПП 3123228160/312301001	Выполнение работ "под ключ" по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное,



			Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ 31, Г БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, ДОМ 111, ОФИС 508	строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО "Формматериалы"
3	3	16.12.2019 08:52 (MSK +03:00)	ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" ИНН/КПП 3123443061/312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПР-КТ ГРАЖДАНСКИЙ, ДОМ 4, ЭТАЖ 3, ОФИС 321	Выполнение работ "под ключ" по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО "Формматериалы"
4	4	16.12.2019 10:21 (MSK +03:00)	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" ИНН/КПП 3123367445/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПЕР ЧАПАЕВА, ДОМ 77, ОФИС 15	Выполнение работ "под ключ" по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО "Формматериалы"
5	5	16.12.2019 10:35 (MSK +03:00)	ООО "ЭКС" ИНН/КПП 3123384610/312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ ВОЛЧАНСКАЯ, ДОМ 159, ОФИС 2	Выполнение работ "под ключ" по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО "Формматериалы"
6	6	16.12.2019 11:56 (MSK +03:00)	ООО "КАСКАД-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 4028033363/402801001 Юридический адрес: 248017, Российская Федерация, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 302, ОФИС 21	Выполнение работ "под ключ" по проектированию, реконструкции ПС 110 кВ №30 Подгорное, строительству КЛ 10 кВ для техприсоединения завода по сушке и классификации песка и изготовлению сухих смесей ООО "Формматериалы"

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**Члены комиссии, присутствующие на заседании:**

Член комиссии

\_\_\_\_\_

Мороз В.В.

Член комиссии

\_\_\_\_\_

Шатских В.Н.

Секретарь комиссии

\_\_\_\_\_

Зайцева А.А.