




Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2001 г.

Сметная стоимость 179,47 (7,49) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 3,14 (0,24) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 58,55 (2,03) тыс.руб.
монтажных работ 176,33 (7,25) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 210,70 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 17,52 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-01-084-04 шт 6

МДС37 п.3.2.1.

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 207,79 0,945 1 178,17 28,81 33 943

2 72,44 0,945 410,73 11,47 4 711

3 10,04 0,945 56,93 28,81 1 640

4 21,54 0 0,00 7,98

чел.-ч 21,6 0,945 122,472

чел.-ч 0,8 0,945 4,536

301,77 1 588,90

1 235,10 35 583

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 1 198,05 34 516

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 629,90 18 147

3 416,85 91 317

2 ФЕРм08-03-571-01 м 1,2

МДС37 п.3.2.1.

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 194,43 0,945 220,48 28,81 6 352

2 296,04 0,945 335,71 11,47 3 851

3 26,65 0,945 30,22 28,81 871

4 1 187,84 0 0,00 7,98

чел.-ч 19,6 0,945 22,2264

чел.-ч 1,99 0,945 2,25666

1 678,31 556,19

250,70 7 223

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 243,18 7 006

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 127,86 3 684

927,23 20 893

3 ФЕРм08-01-079-01 шт 1

МДС37 п.3.2.1.

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 128,91 0,945 121,82 28,81 3 510

2 27,77 0,945 26,24 11,47 301

3 3,07 0,945 2,90 28,81 84

4 239,78 0 0,00 7,98

чел.-ч 13,4 0,945 12,663

чел.-ч 0,25 0,945 0,23625

Модернизация РП,ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем телемеханики, модернизации/создание системы учета электроэнергии с организацией системы удаленного сбора в передачи данных, в 
рамках реализации проекта "Умный квартал" в г.Белгороде. ЗТП-320 ПС Южная Г-8, Г-9

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-07-01
ЛС№01-01-07 Демонтажные работы ЗТП-320
(наименование конструктивного решения)

31-038-03/20-ЭСП-ПОД
(проектная и (или) иная техническая документация)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Индекс
ы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Камера сборных распределительных 
устройств: с выключателем нагрузки// КСО-
366

Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием 
с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Демонтаж панель привода разъединителей 
ШМ КСО-366
Объем=2*0,6
Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием 
с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 9
Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием 
с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм



396,46 148,06

124,72 3 594

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 120,98 3 486

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 63,61 1 833

332,65 9 130

4 ФЕРм08-01-001-02 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 218,37 0,945 206,36 28,81 5 945

2 544,43 0,945 514,49 11,47 5 901

3 68,07 0,945 64,33 28,81 1 853

4 32,63 0 0,00 7,98

чел.-ч 22,7 0,945 21,4515

чел.-ч 5,2 0,945 4,914

795,43 720,85

270,69 7 798

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 262,57 7 564

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 138,05 3 977

1 121,47 23 387

5 ФЕРм08-01-001-03 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 257,82 0,945 243,64 28,81 7 019

2 593,15 0,945 560,53 11,47 6 429

3 75,02 0,945 70,89 28,81 2 042

4 37,01 0 0,00 7,98

чел.-ч 26,8 0,945 25,326

чел.-ч 5,76 0,945 5,4432

887,98 804,17

314,53 9 061

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 305,09 8 789

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 160,41 4 621

1 269,67 26 858

6 ФЕРм08-02-147-04 100 м 0,3

МДС37 п.3.2.1.

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 190,26 0,405 23,12 28,81 666

2 72,64 0,405 8,83 11,47 101

3 5,02 0,405 0,61 28,81 18

4 29,52 0 0,00 7,98

чел.-ч 20,24 0,405 2,45916

чел.-ч 0,4 0,405 0,0486

292,42 31,95

23,73 684

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 23,02 663

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 12,10 349

67,07 1 779

7 ФЕРм08-02-147-04 100 м 0,5

МДС37 п.3.2.1.

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 190,26 0,405 38,53 28,81 1 110

2 72,64 0,405 14,71 11,47 169

3 5,02 0,405 1,02 28,81 29

4 29,52 0 0,00 7,98

чел.-ч 20,24 0,405 4,0986

чел.-ч 0,4 0,405 0,081

292,42 53,24

39,55 1 139

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 38,36 1 105

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 20,17 581

111,77 2 965

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Трансформатор трехфазный: 35 кВ 
мощностью 400 кВ·А
Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 
целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Трансформатор трехфазный: 35 кВ 
мощностью 630 кВ·А
Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 
целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 
до 6 кг
Объем=30 / 100
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 
до 6 кг
Объем=50 / 100
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Итоги по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ :



3 903,36

2 032,12

1 871,24

226,90

7 246,71

2 032,12

1 871,24

2 191,25

1 152,10

2 259,02

2 191,25

1 152,10

7 246,71

8 ФССЦпг-01-01-01-045 1 т груза 4,975 17,95 89,30 13,04 1 164

(Погрузо-разгрузочные работы)
9 ФССЦпг-03-02-01-006 1 т груза 4,975 16,11 80,15 13,04 1 045

(Перевозка грузов автотранспортом)
10 ФССЦпг-01-01-02-045 1 т груза 4,975 14,41 71,69 13,04 935

(Погрузо-разгрузочные работы)

241,14

241,14

241,14

241,14

241,14

4 144,50 83 152

2 032,12 58 545

1 871,24 21 463

226,90 6 537

241,14 3 144

241,14 3 144

241,14 3 144

7 246,71 176 329

2 032,12 58 545

1 871,24 21 463

2 191,25 63 129

1 152,10 33 192

2 259,02 65 082

2 191,25 63 129

1 152,10 33 192

7 487,85 179 473,00

 (Египко М.Н.)

     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
     Монтажные работы
          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Раздел 2. ПЕРЕВОЗКА
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка прочих 
материалов, деталей (с использованием 
погрузчика)

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 
класс груза до 6 км

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка прочих 
материалов, деталей (с использованием 
погрузчика)

Итоги по разделу 2 ПЕРЕВОЗКА :
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Материалы
     Строительные работы
          В том числе:
               материалы
  Итого по разделу 2 ПЕРЕВОЗКА
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы
     Строительные работы
          В том числе:
               материалы
     Монтажные работы
          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

Расчет актуализирован: Ведущий специалист СО УИ  



Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 19170701 руб.
Средства на оплату труда 415038 руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-07-01 ЛС№02-07-01 Телемеханика. 
Автоматизированная система учета 
электроэнергии

98169 158641 1162350 1419160 46980

2 02-07-02 ЛС№02-07-02 Электротехнические 
решения

803146 506177 4677571 5986894 249292

3 02-07-03 ЛС№02-07-03 Инновационные 
технологии

320785 11443862 11764647 118766

Итого "Локальные сметы (расчеты)" 901315 985603 17283783 19170701 415038

Итого по объектной смете 901315 985603 17283783 19170701 415038

Расчет актуализирован: Ведущий специалист СО УИ                                                        (Египко М.Н.)

Модернизация РП,ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем телемеханики, модернизации/создание 
системы учета электроэнергии с организацией системы удаленного сбора в передачи данных, в рамках 

реализации проекта "Умный квартал" в г.Белгороде. ЗТП-320                                                   ПС Южная Г-8, 
Г-9

Модернизация РП,ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем телемеханики, модернизации/создание системы учета 
электроэнергии с организацией системы удаленного сбора в передачи данных, в рамках реализации проекта "Умный квартал" в 

г.Белгороде. ЗТП-320 ПС Южная Г-8, Г-9

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Показател
и 

единичной 
стоимости

Средства на 
оплату труда

Локальные сметы (расчеты)

строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудова
ния, 

мебели, 
инвентаря

прочих всего
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Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2001 г.

Сметная стоимость 1419,16 (207,1) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 98,17 (12,23) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 45,85 (1,59) тыс.руб.
монтажных работ 158,64 (9,35) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 170,08 чел.час.
оборудования 1162,35 (185,51) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 3,16 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-02-147-01 100 м 1

1 87,23 87,23 28,81 2 513

2 45,42 45,42 11,47 521

3 5,02 5,02 28,81 145

4 28,13 28,13 7,98 224

чел.-ч 9,28 9,28

чел.-ч 0,4 0,4

160,78 160,78

92,25 2 658

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 89,48 2 578

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 47,05 1 356

297,31 7 192

2 ФЕРм08-02-147-01 100 м 3,84

1 87,23 334,96 28,81 9 650

2 45,42 174,41 11,47 2 000

3 5,02 19,28 28,81 555

4 28,13 108,02 7,98 862

чел.-ч 9,28 35,6352

чел.-ч 0,4 1,536

160,78 617,39

354,24 10 205

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 343,61 9 899

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 180,66 5 205

1 141,66 27 616

3 ФЕРм08-02-144-01 100 шт 0,74

1 90,24 66,78 28,81 1 924

4 1,80 1,33 7,98 11

чел.-ч 9,6 7,104

92,04 68,11

66,78 1 924

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 64,78 1 866

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 34,06 981

166,95 4 782

4 ФЕРм08-02-144-02 100 шт 2,68

1 97,76 262,00 28,81 7 548

4 1,96 5,25 7,98 42

чел.-ч 10,4 27,872

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м 
Объем=(42+280+5+19+38) / 100
ОТ
ЭМ

Наименование работ и затрат

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-07-01

ФОТ

ЛС№02-07-01

Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
Объем=(22+52+2+4+20) / 100

Обоснование Единица 
измерения№ п/п Индекс

ы

Количество

(наименование конструктивного решения)

31-038-03/20-ЭСП-ТМ.АСУЭ
(проектная и (или) иная техническая документация)

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Объем=(66+8) / 100
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 2,5 мм2

Объем=(208+60) / 100
ОТ
М
ЗТ

Всего по позиции
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 6 мм2

(наименование объекта капитального строительства)

Модернизация РП,ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем телемеханики, модернизации/создание системы учета электроэнергии с организацией системы удаленного сбора в передачи данных, в 
рамках реализации проекта "Умный квартал" в г.Белгороде. ЗТП-320 ПС Южная Г-8, Г-9

(наименование стройки)

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах
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99,72 267,25

262,00 7 548

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 254,14 7 322

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 133,62 3 849

655,01 18 761

5 ФЕРм08-02-144-03 100 шт 0,12

1 114,30 13,72 28,81 395

4 2,29 0,27 7,98 2

чел.-ч 12,16 1,4592

116,59 13,99

13,72 395

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 13,31 383

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 7,00 201

34,30 981

6 ФЕРм08-02-158-04 шт 100

1 1,97 197,00 28,81 5 676

4 5,84 584,00 7,98 4 660

чел.-ч 0,21 21

7,81 781,00

197,00 5 676

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 191,09 5 506

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 100,47 2 895

1 072,56 18 737

7 ФЕРм08-03-572-05 шт 1

1 30,65 30,65 28,81 883

2 66,95 66,95 11,47 768

3 8,03 8,03 28,81 231

4 352,03 352,03 7,98 2 809

чел.-ч 3,09 3,09

чел.-ч 0,64 0,64

449,63 449,63

38,68 1 114

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 37,52 1 081

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 19,73 568

506,88 6 109

8 ФЕРм08-01-080-01 шт 2

1 9,91 19,82 28,81 571

2 5,43 10,86 11,47 125

3 0,76 1,52 28,81 44

4 0,56 1,12 7,98 9

чел.-ч 1,03 2,06

чел.-ч 0,06 0,12

15,90 31,80

21,34 615

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 20,70 597

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 10,88 314

63,38 1 616

9 ФЕРм11-01-001-01 шт 2

1 4,54 9,08 28,81 262

2 4,17 8,34 11,47 96

3 0,50 1,00 28,81 29

4 23,20 46,40 7,98 370

чел.-ч 0,52 1,04

чел.-ч 0,05 0,1

31,91 63,82

10,08 291

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.53

% 90 90 9,07 262

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.53

% 46 46 4,64 134

77,53 1 124

10 ФЕР46-03-002-01 100 

отверстий
0,01

1 224,15 2,24 28,81 65

2 721,52 7,22 11,47 83

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Итого по расценке

ФОТ

Объем=12 / 100
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 16 мм2

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 4

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и ширина 
до 1700х1100 мм

ОТ

Прибор измерения и защиты, количество 
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

ЗТм

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

в т.ч. ОТм
М

ФОТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Конструкции для установки приборов, масса: 
до 1 кг
ОТ
ЭМ

Объем=1 / 100
ОТ
ЭМ

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

Всего по позиции
Сверление установками алмазного бурения в 
железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 20 мм
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3 276,08 2,76 28,81 80

4 1,45 0,01 7,98

чел.-ч 23,3 0,233

чел.-ч 23,8 0,238

947,12 9,47

5,00 145

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 5,15 149

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 2,95 86

17,57 383

11 ФЕРр52-15-1 100 шт 0,01

1 563,29 5,63 28,81 162

2 0,66 0,01 11,47

3 0,12 0,00 28,81

4 926,53 0 0,00 7,98

чел.-ч 64,45 0,6445

чел.-ч 0,01 0,0001

1 490,48 5,64

5,63 162

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.86

% 93 93 5,24 151

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.86

% 55 55 3,10 89

13,98 402

12 ФЕРм08-03-538-04 шт 4

1 10,06 40,24 28,81 1 159

2 2,46 9,84 11,47 113

3 0,26 1,04 28,81 30

4 7,74 30,96 7,98 247

чел.-ч 1,07 4,28

чел.-ч 0,02 0,08

20,26 81,04

41,28 1 189

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 40,04 1 153

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 21,05 606

142,13 3 278

13 ФЕРм10-08-002-02 шт 1

1 16,16 16,16 28,81 466

4 3,08 3,08 7,98 25

чел.-ч 1,68 1,68

19,24 19,24

16,16 466

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.51.1

% 90 90 14,54 419

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.51.1

% 46 46 7,43 214

41,21 1 124

14 ФЕРм08-03-526-01 шт 10

1 12,74 127,40 28,81 3 670

2 0,87 8,70 11,47 100

4 20,04 200,40 7,98 1 599

чел.-ч 1,34 13,4

33,65 336,50

127,40 3 670

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 123,58 3 560

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 64,97 1 872

525,05 10 801

15 ФЕРм10-04-066-04 шт 3

1 34,12 102,36 28,81 2 949

4 7,95 23,85 7,98 190

чел.-ч 4 12

42,07 126,21

102,36 2 949

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.51.2

% 95 95 97,24 2 802

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.51.2

% 53 53 54,25 1 563

277,70 7 504

16 ФЕРм08-02-152-15 100 шт 2

1 16,92 33,84 28,81 975

2 1,81 3,62 11,47 42

3 0,26 0,52 28,81 15

4 0,73 1,46 7,98 12

чел.-ч 1,8 3,6

в т.ч. ОТм
М

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Всего по позиции
Герметизация вводов в подвальное 
Объем=1 / 100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

МАТ=0 МАТ=0 к расх.

М
ЗТ

Всего по позиции
Выключатель путевой или конечный 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Фундаменты (ремонтно-строительные)

СП Фундаменты (ремонтно-строительные)

М

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Извещатель ПС автоматический: дымовой, 
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Коробка кабельная соединительная или 
ОТ

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Подвеска кабельная закладная для прокладки 
Объем=200 / 100

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования

М

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ОТ
ЭМ
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чел.-ч 0,02 0,04

19,46 38,92

34,36 990

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 33,33 960

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 17,52 505

89,77 2 494

17 ФЕРм08-02-144-01 100 шт 2

1 90,24 180,48 28,81 5 200

4 1,80 3,60 7,98 29

чел.-ч 9,6 19,2

92,04 184,08

180,48 5 200

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 175,07 5 044

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 92,04 2 652

451,19 12 925

18 ФЕРм08-02-390-03 100 м 0,32

1 193,34 61,87 28,81 1 782

2 0,31 0,10 11,47 1

3 0,14 0,04 28,81 1

4 93,27 29,85 7,98 238

чел.-ч 20,33 6,5056

чел.-ч 0,01 0,0032

286,92 91,82

61,91 1 783

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 60,05 1 730

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 31,57 909

3 346,69

1 591,46

335,47

39,21

1 419,76

31,55

7,87

7,23

0,01

10,39

6,05

5 726,07

1 583,59

328,24

1 419,75

1 567,55

826,94

1 630,67

1 577,94

832,99

5 757,62

19 https://rs24.ru/product/2835

711

м 64 222,50 1,08 1 927,19 7,98 15 379

(Электротехнические установки на других объектах)

20 ФССЦ-21.1.08.03-0693 1000 м 0,332 8 958,61 2 974,26 7,98 23 735

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

21 https://www.tinko.ru/catalog

/product/215970/

м 7 82,17 1,08 77,82 7,98 621

(Электротехнические установки на других объектах)

22 ФССЦ-21.1.06.09-0100 1000 м 0,023 4 814,02 110,72 7,98 884

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

23 ФССЦ-21.1.06.09-0099 1000 м 0,058 3 036,70 176,13 7,98 1 406

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

24

О
ФССЦ-62.3.03.03-0032 шт 4 119,16 476,64 7,98 3 804

(Инженерное оборудование)
25 https://www.tinko.ru/catalog

/product/227761/

шт 1 9 000,00 1,08 1 218,05 7,98 9 720

(Электротехнические установки на других объектах)

26

О
ФССЦ-62.1.01.09-0004 шт 10 13,12 131,20 7,98 1 047

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

ЗТм
Итого по расценке

ФОТ

Объем=200 / 100
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Присоединение к зажимам жил проводов или 

Объем=(16*2,0) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм

          В том числе:

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Итоги по разделу 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ :
     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

               материалы
               накладные расходы

          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы
     Строительные работы

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               материалы
               накладные расходы

               сметная прибыль
     Монтажные работы
          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

6% транспортные и 2% на заготовительно-складские расходы МАТ=1,08 к расх.
Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х1,5

Объем=332 / 1000
Кабель КСРЭВнг-FRLS 2х2х0,8

Цена=98600/1000/1,2

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ
Кабель КИПЭВнг-LS 2х2х0,6

Цена=267/1,2

Цена=10800/1,2
6% транспортные и 2% на заготовительно-складские расходы МАТ=1,08 к расх.
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 
1Р 10А, характеристика С

Выключатели путевые: ВП19-21

Пожарный извещатель Спектрон-204

Объем=23 / 1000
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 
3х1,5-660

Объем=58 / 1000

6% транспортные и 2% на заготовительно-складские расходы МАТ=1,08 к расх.
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 
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(Инженерное оборудование)

27 Прайс-лист ООО «Тинко» 
2023

шт 1 708,33 1,08 95,86 7,98 765

(Электротехнические установки на других объектах)

28 ФССЦ-20.2.05.05-0001 100 м 0,32 7 816,00 2 501,12 7,98 19 959

(Линии электропередачи)

29 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 8 277,50 1,0506 292,23 7,98 2 332

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

30 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 28 265,83 1,0506 979,95 7,98 7 820

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

31 ФССЦ-01.7.15.07-0082 100 шт 2 70,00 140,00 7,98 1 117

(Электротехнические установки на других объектах)

32 ФССЦ-25.2.01.01-0014 100 шт 2 20,00 40,00 7,98 319

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

33 ФССЦ-20.1.02.18-0003 100 шт 2 14,46 28,92 7,98 231

(Линии электропередачи)

34 ФССЦ-20.2.10.01-0021 100 шт 2 2 550,00 5 100,00 7,98 40 698

(Линии электропередачи)

35 ФССЦ-24.3.04.11-0001 м 66,666667 1,17 78,00 7,98 622

(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)

36 ФССЦ-14.5.01.05-0001 л 1 89,33 89,33 7,98 713

(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)

15 829,58

15 829,58

12 203,33

12 203,33

3 626,25

3 626,25

607,84

607,84

16 437,42

4 591,10

37

О
КП №2023-2017 от 
22.03.2023

шт 1 ######### 1,04236 184 903,99 6,26 1 157 499

(Оборудование)
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

184 903,99

184 903,99

1 157 499

1 591,46 45 850

335,47 3 849

39,21 1 130

17 249,34 137 650

12 234,88 98 169

7,87 227

7,23 83

12 203,34 97 384

10,39 300

6,05 175

9 352,32 158 641

1 583,59 45 623

328,24 3 766

5 046,00 40 266

1 567,55 45 162

826,94 23 824

Внутренний изменяемый угол для кабель-
канала Праймер 100х60 CKK-40D-X-100-060-

Цена=333/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Т-угол для кабель-канала Праймер 100х60 
CKK-40D-T-100-060-K01

Объем=32 / 100

Коробка для монтажа системы пожарной 
сигнализации МК-04

Цена=850/1,2
6% транспортные и 2% на заготовительно-складские расходы МАТ=1,08 к расх.
Кабель-канал 130х60 мм

Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся

Объем=200 / 100
Наконечники кабельные для 
электротехнических установок

Бирки кабельные маркировочные 
пластмассовые У136

Объем=200 / 100

Цена=319/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм

Объем=200 / 100

               материалы

     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Материалы
     Строительные работы
          В том числе:

Герметик пенополиуретановый (пена 
монтажная)

Итоги по разделу 2 МАТЕРИАЛЫ :

Объем=200 / 100
Трубка из поливинилхлоридного пластиката 

Объем=10/0,15

          Инженерное оборудование
  Итого по разделу 2 МАТЕРИАЛЫ
          В том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ

     Монтажные работы
          В том числе:
               материалы
     Оборудование

  Итого по разделу 3 ОБОРУДОВАНИЕ

          В том числе:
               оборудование отсутствующее в СНБ

Шкаф ТМ-АСУЭ

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Итоги по разделу 3 ОБОРУДОВАНИЕ :

     Оборудование

               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          В том числе:
               оплата труда

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы

     Строительные работы
          В том числе:

          В том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы

Итоги по смете:
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185 511,83 1 162 350

184 903,99 1 157 499

607,84 4 851

1 630,67 46 980

1 577,94 45 462

832,99 23 999

207 099,03 1 419 160,00

4 591,10 36 637

1 157 499

 (Египко М.Н.)Расчет актуализирован: Ведущий специалист СО УИ  

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

     Оборудование
          Оборудование
          Инженерное оборудование
     Итого ФОТ (справочно)

  ВСЕГО по смете
          В том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
               оборудование отсутствующее в СНБ
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Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2001 г.

Сметная стоимость 5986,89 (854,66) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 803,15 (81,4) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 238,76 (8,29) тыс.руб.

монтажных работ 506,18 (26,06) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 911,88 чел.час.
оборудования 4677,57 (747,21) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 28,98 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-029-05 компл 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 125,06 1,35 337,66 28,81 9 728

2 492,76 1,35 1 330,45 11,47 15 260

3 57,65 1,35 155,66 28,81 4 485

чел.-ч 13 1,35 35,1

чел.-ч 4,27 1,35 11,529

617,82 1 668,11

493,32 14 213

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.27

% 103 103 508,12 14 639

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.27

% 60 60 295,99 8 528

2 472,22 48 155

2 ФЕРм08-03-572-04 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 30,65 1,35 41,38 28,81 1 192

2 55,10 1,35 74,39 11,47 853

3 6,53 1,35 8,82 28,81 254

4 293,15 293,15 7,98 2 339

чел.-ч 3,09 1,35 4,1715

чел.-ч 0,52 1,35 0,702

378,90 408,92

50,20 1 446

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 48,69 1 403

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 25,60 737

483,21 6 524

3 ФЕРм08-03-526-01 шт 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 12,74 1,35 51,60 28,81 1 487

2 0,87 1,35 3,52 11,47 40

4 20,04 60,12 7,98 480

чел.-ч 1,34 1,35 5,427

33,65 115,24

51,60 1 487

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 50,05 1 442

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 26,32 758

191,61 4 207

4 ФЕРм11-01-001-01 шт 3

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне цен 
(в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.

3

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

(наименование конструктивного решения)

31-038-03/20-ЭСП-ЭП.
(проектная и (или) иная техническая документация)

ОТ
ЭМ

Наименование работ и затрат

Модернизация РП,ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем телемеханики, модернизации/создание системы учета электроэнергии с организацией системы удаленного сбора в передачи данных, в рамках 
реализации проекта "Умный квартал" в г.Белгороде. ЗТП-320 ПС Южная Г-8, Г-9

ЛС№02-07-02

Раздел 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Установка оборудования для комплектных 
трансформаторных подстанций киоскового 
типа: тупиковых подстанций с кабельными 
вводами

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Обоснование Единица 
измерения№ п/п Индекс

ы

Количество

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-07-02

Установка оборудования в помещении РУ  6кВ
Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и ширина 
до 1200х1000 мм// ЯСН

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Конструкции для установки приборов, масса: 
до 1 кг//DIN-рейка 10см

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
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Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 4,54 1,35 18,39 28,81 530

2 4,17 1,35 16,89 11,47 194

3 0,50 1,35 2,03 28,81 58

4 23,20 69,60 7,98 555

чел.-ч 0,52 1,35 2,106

чел.-ч 0,05 1,35 0,2025

31,91 104,88

20,42 588

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.53

% 90 90 18,38 529

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.53

% 46 46 9,39 270

132,65 2 078

5 ФЕР09-03-030-01 т 0,05962

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 329,56 1,35 26,53 28,81 764

2 581,74 1,35 46,82 11,47 537

3 59,50 1,35 4,79 28,81 138

4 88,49 5,28 7,98 42

чел.-ч 35,9 1,35 2,8894833

чел.-ч 4,42 1,35 0,3557525

999,79 78,63

31,32 902

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

% 93 93 29,13 839

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

% 62 62 19,42 559

127,18 2 741

6 ФЕРм08-02-152-15 100 шт 0,02

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 16,92 1,35 0,46 28,81 13

2 1,81 1,35 0,05 11,47 1

3 0,26 1,35 0,01 28,81

4 0,73 0,01 7,98

чел.-ч 1,8 1,35 0,0486

чел.-ч 0,02 1,35 0,00054

19,46 0,52

0,47 13

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 0,46 13

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 0,24 7

1,22 34

7 ФЕРм08-03-593-07 100 шт 0,02

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 774,55 1,35 20,91 28,81 602

2 195,60 1,35 5,28 11,47 61

3 27,11 1,35 0,73 28,81 21

4 515,83 10,32 7,98 82

чел.-ч 78,08 1,35 2,10816

чел.-ч 2,16 1,35 0,05832

1 485,98 36,51

21,64 623

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 20,99 604

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 11,04 318

68,54 1 667

8 ФЕРм08-03-591-01 100 шт 0,01

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 313,47 1,35 4,23 28,81 122

2 4,77 1,35 0,06 11,47 1

3 0,64 1,35 0,01 28,81

4 105,83 1,06 7,98 8

чел.-ч 31,6 1,35 0,4266

чел.-ч 0,05 1,35 0,000675

424,07 5,35

4,24 122

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 4,11 118

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 2,16 62

11,62 311

9 ФЕРм10-08-019-01 шт 2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Объем=2 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

Всего по позиции
Монтаж площадок с настилом и ограждением 
из листовой, рифленой, просечной и круглой 
стали
Объем=(2*15,31+2*14,5)/1000

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Выключатель: одноклавишный неутопленного 
типа при открытой проводке

Объем=1 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Подвеска кабельная закладная для прокладки 
кабеля, масса до 6,5 кг
Объем=2 / 100

Всего по позиции
Освещение

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для 
помещений: с нормальными условиями среды, 
двухламповый

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Коробка ответвительная на стене

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

Страница 12



ГРАНД-Смета 2021.1
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 4,88 1,35 13,18 28,81 380

4 0,41 0,82 7,98 7

чел.-ч 0,5 1,35 1,35

5,29 14,00

13,18 380

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.51.1

% 90 90 11,86 342

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.51.1

% 46 46 6,06 175

31,92 904

10 ФЕРм11-08-001-01 100 шт 0,07

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 113,68 1,35 10,74 28,81 309

4 45,34 3,17 7,98 25

чел.-ч 11,3 1,35 1,06785

159,02 13,91

10,74 309

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.53

% 90 90 9,67 278

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.53

% 46 46 4,94 142

28,52 754

11 ФЕРм08-02-390-03 100 м 0,04

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 193,34 1,35 10,44 28,81 301

2 0,31 1,35 0,02 11,47

3 0,14 1,35 0,01 28,81

4 93,27 3,73 7,98 30

чел.-ч 20,33 1,35 1,09782

чел.-ч 0,01 1,35 0,00054

286,92 14,19

10,45 301

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 10,14 292

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 5,33 154

29,66 777

12 ФЕРм08-03-602-01 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 9,52 1,35 12,85 28,81 370

2 1,81 1,35 2,44 11,47 28

3 0,26 1,35 0,35 28,81 10

4 2,51 2,51 7,98 20

чел.-ч 0,96 1,35 1,296

чел.-ч 0,02 1,35 0,027

13,84 17,80

13,20 380

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 12,80 369

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 6,73 194

37,33 981

13 ФЕРм08-03-591-08 100 шт 0,01

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 342,84 1,35 4,63 28,81 133

2 4,77 1,35 0,06 11,47 1

3 0,64 1,35 0,01 28,81

4 106,42 1,06 7,98 8

чел.-ч 34,56 1,35 0,46656

чел.-ч 0,05 1,35 0,000675

454,03 5,75

4,64 133

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 4,50 129

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 2,37 68

12,62 339

14 ФЕРм11-03-001-01 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 5,16 1,35 6,97 28,81 201

4 1,09 1,09 7,98 9

чел.-ч 0,52 1,35 0,702

6,25 8,06

6,97 201

ЗТм

Всего по позиции
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм

Объем=(2*2,0) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
М
ЗТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

Присоединение к приборам концов жил 
электрических проводок под винт: с 
оконцеванием наконечником

Объем=7 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
М

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

М
ЗТ
ЗТм

Итого по расценке

Отопление
Электрополотенце
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ

Объем=1 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Розетка штепсельная: неутопленного типа при 
открытой проводке

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 
до 5 кг

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Страница 13



ГРАНД-Смета 2021.1
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.53

% 90 90 6,27 181

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.53

% 46 46 3,21 92

17,54 483

15 ФЕРм08-03-572-03 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 20,44 1,35 27,59 28,81 795

2 21,65 1,35 29,23 11,47 335

3 2,26 1,35 3,05 28,81 88

4 176,90 176,90 7,98 1 412

чел.-ч 2,06 1,35 2,781

чел.-ч 0,18 1,35 0,243

218,99 233,72

30,64 883

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 29,72 857

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 15,63 450

279,07 3 849

16 ФЕРм11-01-001-01 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 4,54 1,35 6,13 28,81 177

2 4,17 1,35 5,63 11,47 65

3 0,50 1,35 0,68 28,81 20

4 23,20 23,20 7,98 185

чел.-ч 0,52 1,35 0,702

чел.-ч 0,05 1,35 0,0675

31,91 34,96

6,81 197

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.53

% 90 90 6,13 177

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.53

% 46 46 3,13 91

44,22 695

17 ФЕРм08-03-526-01 шт 8

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 12,74 1,35 137,59 28,81 3 964

2 0,87 1,35 9,40 11,47 108

4 20,04 160,32 7,98 1 279

чел.-ч 1,34 1,35 14,472

33,65 307,31

137,59 3 964

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 133,46 3 845

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 70,17 2 022

510,94 11 218

18 ФЕРм08-05-045-02 100 м 0,005

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 102,19 1,35 0,69 28,81 20

2 51,15 1,35 0,35 11,47 4

3 7,70 1,35 0,05 28,81 1

4 50,40 0,25 7,98 2

чел.-ч 11 1,35 0,07425

чел.-ч 0,57 1,35 0,0038475

203,74 1,29

0,74 21

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.2

% 97 97 0,72 20

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.2

% 56 56 0,41 12

2,42 58

19 ФЕРм08-05-045-02 100 м 0,005

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 102,19 1,35 0,69 28,81 20

2 51,15 1,35 0,35 11,47 4

3 7,70 1,35 0,05 28,81 1

4 50,40 0,25 7,98 2

чел.-ч 11 1,35 0,07425

чел.-ч 0,57 1,35 0,0038475

203,74 1,29

0,74 21

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.2

% 97 97 0,72 20

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Шина заземления по: установленным 
конструкциям

Объем=0,5 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

в т.ч. ОТм
М

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

Всего по позиции
Питание приводов

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и ширина 
до 600х600 мм

М
ЗТ
ЗТм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А
Объем=7+1
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Конструкции для установки приборов, масса: 
до 1 кг//DIN-рейка 20см
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

Всего по позиции

Всего по позиции
Шина заземления по: установленным 
конструкциям

Объем=0,5 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на 
горнорудных объектах

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на 
горнорудных объектах

СП Электротехнические установки на 
горнорудных объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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ГРАНД-Смета 2021.1
Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.2

% 56 56 0,41 12

2,42 58

20 ФЕРм08-01-082-01 100 шт 0,08

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 396,34 1,35 42,80 28,81 1 233

2 19,41 1,35 2,10 11,47 24

3 2,51 1,35 0,27 28,81 8

4 402,81 0,63 7,98 5

чел.-ч 41,2 1,35 4,4496

чел.-ч 0,2 1,35 0,0216

423,68 45,53

43,07 1 241

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 41,78 1 204

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 21,97 633

109,28 3 099

21 ФЕРм08-02-144-01 100 шт 0,18

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 90,24 1,35 21,93 28,81 632

4 1,80 0,32 7,98 3

чел.-ч 9,6 1,35 2,3328

92,04 22,25

21,93 632

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 21,27 613

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 11,18 322

54,70 1 570

22 ФЕРм08-02-390-03 100 м 0,26

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 193,34 1,35 67,86 28,81 1 955

2 0,31 1,35 0,11 11,47 1

3 0,14 1,35 0,05 28,81 1

4 93,27 24,25 7,98 194

чел.-ч 20,33 1,35 7,13583

чел.-ч 0,01 1,35 0,00351

286,92 92,22

67,91 1 956

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 65,87 1 897

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 34,63 998

192,72 5 045

23 ФЕРм08-02-405-01 100 м 0,015

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 288,02 1,35 5,83 28,81 168

2 68,98 1,35 1,40 11,47 16

3 4,02 1,35 0,08 28,81 2

4 73,70 1,11 7,98 9

чел.-ч 30,64 1,35 0,62046

чел.-ч 0,32 1,35 0,00648

430,70 8,34

5,91 170

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 5,73 165

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 3,01 87

17,08 445

24 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,0488

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 1 201,20 1,35 79,14 28,81 2 280

чел.-ч 154 1,35 10,14552

1 201,20 79,14

79,14 2 280

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 70,43 2 029

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 31,66 912

181,23 5 221

25 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,0488

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 663,75 1,35 43,73 28,81 1 260

чел.-ч 88,5 1,35 5,83038

663,75 43,73

43,73 1 260

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 38,92 1 121

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 17,49 504

100,14 2 885

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

Объем=18 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Зажим наборный без кожуха
Объем=(7+1) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

СП Электротехнические установки на 
горнорудных объектах

Всего по позиции

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Провод по установленным стальным 

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Объем=(13*2,0) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

М

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Присоединение к зажимам жил проводов или 

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=1,5 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
Объем=4,88 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях 
Объем=4,88 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Кабельные системы
6 кВ

ЗТ
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ГРАНД-Смета 2021.1
26 ФЕР34-02-003-01 канал.км 0,017

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 1 125,18 1,35 25,82 28,81 744

4 63 068,02 1 072,16 7,98 8 556

чел.-ч 133 1,35 3,05235

64 193,20 1 097,98

25,82 744

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.28

% 98 98 25,30 729

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.28

% 58 58 14,98 432

1 138,26 10 461

27 ФЕРм08-02-148-02 100 м 0,72

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 137,62 1,35 133,77 28,81 3 854

2 50,47 1,35 49,06 11,47 563

3 5,02 1,35 4,88 28,81 141

4 37,91 27,30 7,98 218

чел.-ч 14,64 1,35 14,23008

чел.-ч 0,4 1,35 0,3888

226,00 210,13

138,65 3 995

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 134,49 3 875

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 70,71 2 037

415,33 10 547

28 ФЕРм08-02-145-02 100 м 0,15

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 62,32 1,35 12,62 28,81 364

2 42,53 1,35 8,61 11,47 99

3 5,02 1,35 1,02 28,81 29

4 42,37 6,36 7,98 51

чел.-ч 6,63 1,35 1,342575

чел.-ч 0,4 1,35 0,081

147,22 27,59

13,64 393

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 13,23 381

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 6,96 200

47,78 1 095

29 ФЕРм08-02-147-02 100 м 1,2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 115,81 1,35 187,61 28,81 5 405

2 48,26 1,35 78,18 11,47 897

3 5,02 1,35 8,13 28,81 234

4 28,03 33,64 7,98 268

чел.-ч 12,32 1,35 19,9584

чел.-ч 0,4 1,35 0,648

192,10 299,43

195,74 5 639

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 189,87 5 470

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 99,83 2 876

589,13 14 916

30 ФЕРм08-02-152-15 100 шт 0,69

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 16,92 1,35 15,76 28,81 454

2 1,81 1,35 1,69 11,47 19

3 0,26 1,35 0,24 28,81 7

4 0,73 0,50 7,98 4

чел.-ч 1,8 1,35 1,6767

чел.-ч 0,02 1,35 0,01863

19,46 17,95

16,00 461

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 15,52 447

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 8,16 235

41,63 1 159

31 ФЕРм08-02-175-01 компл 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 130,06 1,35 702,32 28,81 20 234

2 14,49 1,35 78,25 11,47 898

3 2,01 1,35 10,85 28,81 313

4 284,00 1 136,00 7,98 9 065

чел.-ч 13,52 1,35 73,008

чел.-ч 0,16 1,35 0,864

428,55 1 916,57

713,17 20 547

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 691,77 19 931

Объем=15 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 
Объем=12/3
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

ЗТм
Итого по расценке

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
Объем=(51+21) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
Объем=17/1000
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
М

М

Объем=120 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ по установленным 

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну 

// Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 
Объем=69 / 100

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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ГРАНД-Смета 2021.1
Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 363,72 10 479

2 972,06 60 607

32 ФЕРм08-02-147-02 100 м 0,06

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 115,81 1,35 9,38 28,81 270

2 48,26 1,35 3,91 11,47 45

3 5,02 1,35 0,41 28,81 12

4 28,03 1,68 7,98 13

чел.-ч 12,32 1,35 0,99792

чел.-ч 0,4 1,35 0,0324

192,10 14,97

9,79 282

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 9,50 274

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 4,99 144

29,46 746

33 ФЕРм08-02-147-02 100 м 0,06

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 115,81 1,35 9,38 28,81 270

2 48,26 1,35 3,91 11,47 45

3 5,02 1,35 0,41 28,81 12

4 28,03 1,68 7,98 13

чел.-ч 12,32 1,35 0,99792

чел.-ч 0,4 1,35 0,0324

192,10 14,97

9,79 282

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 9,50 274

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 4,99 144

29,46 746

34 ФЕРм08-02-175-02 компл 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 363,25 1,35 1 961,55 28,81 56 512

2 14,49 1,35 78,25 11,47 898

3 2,01 1,35 10,85 28,81 313

4 603,03 2 412,12 7,98 19 249

чел.-ч 37,76 1,35 203,904

чел.-ч 0,16 1,35 0,864

980,77 4 451,92

1 972,40 56 825

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 1 913,23 55 120

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 1 005,92 28 981

7 371,07 160 760

35 ФЕРм08-02-175-01 компл 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 130,06 1,35 702,32 28,81 20 234

2 14,49 1,35 78,25 11,47 898

3 2,01 1,35 10,85 28,81 313

4 284,00 1 136,00 7,98 9 065

чел.-ч 13,52 1,35 73,008

чел.-ч 0,16 1,35 0,864

428,55 1 916,57

713,17 20 547

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 691,77 19 931

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 363,72 10 479

2 972,06 60 607

36 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,0162

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 1 201,20 1,35 26,27 28,81 757

чел.-ч 154 1,35 3,36798

1 201,20 26,27

26,27 757

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 23,38 674

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 10,51 303

60,16 1 734

37 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,0162

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 663,75 1,35 14,52 28,81 418

чел.-ч 88,5 1,35 1,935495

663,75 14,52

14,52 418

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 12,92 372

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 5,81 167

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции
// АПвПу 1х95-35-6  Кабель до 35 кВ по 
Объем=6 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

Кабель до 35 кВ по установленным 
Объем=6 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ОТ

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 
Объем=12/3
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции
0,4кВ

Разработка грунта вручную в траншеях 
Объем=1,62 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
Объем=1,62 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
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33,25 957

38 ФЕР34-02-003-01 канал.км 0,022

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 1 125,18 1,35 33,42 28,81 963

4 63 068,02 1 387,50 7,98 11 072

чел.-ч 133 1,35 3,9501

64 193,20 1 420,92

33,42 963

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.28

% 98 98 32,75 944

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.28

% 58 58 19,38 559

1 473,05 13 538

39 ФЕР46-03-001-14 100 

отверстий
0,04

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 253,97 1,35 13,71 28,81 395

2 795,55 1,35 42,96 11,47 493

3 307,40 1,35 16,60 28,81 478

4 11,44 0,46 7,98 4

чел.-ч 26,4 1,35 1,4256

чел.-ч 26,5 1,35 1,431

1 060,96 57,13

30,31 873

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 31,22 899

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 17,88 515

106,23 2 306

40 ФЕР46-03-001-30 100 

отверстий
0,04

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 20,20 40,5 32,72 28,81 943

2 34,00 40,5 55,08 11,47 632

3 14,38 40,5 23,30 28,81 671

4 0,57 30 0,68 7,98 5

чел.-ч 2,1 40,5 3,402

чел.-ч 1,24 40,5 2,0088

54,77 88,48

56,02 1 614

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 57,70 1 662

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 33,05 952

179,23 4 194

41 ФЕРм08-02-407-05 100 м 0,02

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 694,10 1,35 18,74 28,81 540

2 315,10 1,35 8,51 11,47 98

3 37,91 1,35 1,02 28,81 29

4 375,22 7,50 7,98 60

чел.-ч 73,84 1,35 1,99368

чел.-ч 3,02 1,35 0,08154

1 384,42 34,75

19,76 569

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 19,17 552

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 10,08 290

64,00 1 540

42 ФЕР46-03-017-04 м3 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 494,38 1,35 667,41 28,81 19 228

2 28,74 1,35 38,80 11,47 445

3 4,99 1,35 6,74 28,81 194

4 938,89 938,89 7,98 7 492

чел.-ч 61,11 1,35 82,4985

чел.-ч 0,43 1,35 0,5805

1 462,01 1 645,10

674,15 19 422

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 694,37 20 005

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 397,75 11 459

2 737,22 58 629

43 ФЕРм08-02-390-03 100 м 0,06

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 193,34 1,35 15,66 28,81 451

2 0,31 1,35 0,03 11,47

3 0,14 1,35 0,01 28,81

4 93,27 5,60 7,98 45

чел.-ч 20,33 1,35 1,64673

чел.-ч 0,01 1,35 0,00081

286,92 21,29

в т.ч. ОТм

Объем=4 / 100

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
Объем=22/1000
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовВсего по позиции
Труба стальная по установленным 
Объем=(0,5*4) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ОТ
ЭМ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

М
ЗТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке

НР Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения

Всего по позиции
Сверление установками алмазного бурения в 
железобетонных конструкциях вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовВсего по позиции
На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавляется или исключается: к 
расценке 46-03-001-14
Объем=4 / 100
коэффициент на толщину ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Объем=(2*3,0) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовСП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовВсего по позиции
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
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15,67 451

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 15,20 437

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 7,99 230

44,48 1 163

44 ФЕРм08-02-397-01 100 м 0,048

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 80,46 1,35 5,21 28,81 150

2 95,01 1,35 6,16 11,47 71

3 23,33 1,35 1,51 28,81 44

4 407,53 19,56 7,98 156

чел.-ч 8,56 1,35 0,554688

чел.-ч 2,27 1,35 0,147096

583,00 30,93

6,72 194

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 6,52 188

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 3,43 99

40,88 664

45 ФЕРм08-02-155-01 шт 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 3,57 1,35 9,64 28,81 278

4 15,07 30,14 7,98 241

чел.-ч 0,38 1,35 1,026

18,64 39,78

9,64 278

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 9,35 270

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 4,92 142

54,05 931

46 ФЕРм08-02-148-04 100 м 0,24

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 216,58 1,35 70,17 28,81 2 022

2 76,32 1,35 24,73 11,47 284

3 5,02 1,35 1,63 28,81 47

4 39,49 9,48 7,98 76

чел.-ч 23,04 1,35 7,46496

чел.-ч 0,4 1,35 0,1296

332,39 104,38

71,80 2 069

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 69,65 2 007

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 36,62 1 055

210,65 5 444

47 ФЕРм08-02-148-04 100 м 0,12

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 216,58 1,35 35,09 28,81 1 011

2 76,32 1,35 12,36 11,47 142

3 5,02 1,35 0,81 28,81 23

4 39,49 4,74 7,98 38

чел.-ч 23,04 1,35 3,73248

чел.-ч 0,4 1,35 0,0648

332,39 52,19

35,90 1 034

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 34,82 1 003

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 18,31 527

105,32 2 721

48 ФЕРм08-02-147-04 100 м 0,6

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 190,26 1,35 154,11 28,81 4 440

2 72,64 1,35 58,84 11,47 675

3 5,02 1,35 4,07 28,81 117

4 29,52 17,71 7,98 141

чел.-ч 20,24 1,35 16,3944

чел.-ч 0,4 1,35 0,324

292,42 230,66

158,18 4 557

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 153,43 4 420

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 80,67 2 324

464,76 12 000

49 ФЕРм08-02-163-03 шт 8

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 15,04 1,35 162,43 28,81 4 680

4 4,14 33,12 7,98 264

чел.-ч 1,6 1,35 17,28

19,18 195,55

162,43 4 680

НР Электротехнические установки на других 
объектах

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Профиль перфорированный монтажный 
Объем=(12*0,4) / 100

ФОТ

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
Объем=12 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Герметизация проходов при вводе кабелей во 
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
Объем=(22+2) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Заделка концевая с термоусаживающимися 

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Кабель до 35 кВ по установленным 
Объем=60 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

ФОТ

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

Страница 19



ГРАНД-Смета 2021.1
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 157,56 4 540

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 82,84 2 387

435,95 11 871

50 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,0117

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 1 201,20 1,35 18,97 28,81 547

чел.-ч 154 1,35 2,43243

1 201,20 18,97

18,97 547

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 16,88 487

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 7,59 219

43,44 1 253

51 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,0117

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 663,75 1,35 10,48 28,81 302

чел.-ч 88,5 1,35 1,3978575

663,75 10,48

10,48 302

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 9,33 269

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 4,19 121

24,00 692

52 ФЕР46-03-001-09 100 

отверстий
0,02

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 253,97 1,35 6,86 28,81 198

2 795,55 1,35 21,48 11,47 246

3 307,40 1,35 8,30 28,81 239

4 6,44 0,13 7,98 1

чел.-ч 26,4 1,35 0,7128

чел.-ч 26,5 1,35 0,7155

1 055,96 28,47

15,16 437

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 15,61 450

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 8,94 258

53,02 1 153

53 ФЕР46-03-001-25 100 

отверстий
0,02

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 10,97 40,5 8,89 28,81 256

2 34,00 40,5 27,54 11,47 316

3 14,38 40,5 11,65 28,81 336

4 0,32 30 0,19 7,98 2

чел.-ч 1,14 40,5 0,9234

чел.-ч 1,24 40,5 1,0044

45,29 36,62

20,54 592

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 21,16 610

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 12,12 349

69,90 1 533

54 ФЕРм08-02-407-03 100 м 0,01

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 356,45 1,35 4,81 28,81 139

2 173,84 1,35 2,35 11,47 27

3 18,33 1,35 0,25 28,81 7

4 304,12 3,04 7,98 24

чел.-ч 37,92 1,35 0,51192

чел.-ч 1,46 1,35 0,01971

834,41 10,20

5,06 146

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 4,91 142

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 2,58 74

17,69 406

55 ФЕРм08-02-148-01 100 м 0,01

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 93,25 1,35 1,26 28,81 36

2 46,25 1,35 0,62 11,47 7

3 5,02 1,35 0,07 28,81 2

4 37,03 0,37 7,98 3

чел.-ч 9,92 1,35 0,13392

ЗТм

ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
Объем=1,17 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции

Объем=(0,5*2) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовСП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовВсего по позиции
Труба стальная по установленным 

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

М
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ

ЗТ

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Собственные нужды

Сверление установками алмазного бурения в 
железобетонных конструкциях вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм
Объем=2 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ

Объем=2 / 100
коэффициент на толщину ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовСП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовВсего по позиции
На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавляется или исключается: к 
расценке 46-03-001-09

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Разработка грунта вручную в траншеях 
Объем=1,17 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЗТ

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
Объем=1 / 100
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чел.-ч 0,4 1,35 0,0054

176,53 2,25

1,33 38

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 1,29 37

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 0,68 19

4,22 102

56 ФЕР46-03-017-04 м3 0,5

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 494,38 1,35 333,71 28,81 9 614

2 28,74 1,35 19,40 11,47 223

3 4,99 1,35 3,37 28,81 97

4 938,89 469,45 7,98 3 746

чел.-ч 61,11 1,35 41,24925

чел.-ч 0,43 1,35 0,29025

1 462,01 822,56

337,08 9 711

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 347,19 10 002

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 198,88 5 729

1 368,63 29 314

57 ФЕРм08-10-010-01 100 м 0,33

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 130,87 1,35 58,30 28,81 1 680

2 61,09 1,35 27,22 11,47 312

4 18,37 6,06 7,98 48

чел.-ч 15,2 1,35 6,7716

210,33 91,58

58,30 1 680

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 56,55 1 630

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 29,73 857

177,86 4 527

58 ФЕРм08-02-148-01 100 м 0,33

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 93,25 1,35 41,54 28,81 1 197

2 46,25 1,35 20,60 11,47 236

3 5,02 1,35 2,24 28,81 65

4 37,03 12,22 7,98 98

чел.-ч 9,92 1,35 4,41936

чел.-ч 0,4 1,35 0,1782

176,53 74,36

43,78 1 262

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 42,47 1 224

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 22,33 644

139,16 3 399

59 ФЕРм08-02-147-01 100 м 0,12

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 87,23 1,35 14,13 28,81 407

2 45,42 1,35 7,36 11,47 84

3 5,02 1,35 0,81 28,81 23

4 28,13 3,38 7,98 27

чел.-ч 9,28 1,35 1,50336

чел.-ч 0,4 1,35 0,0648

160,78 24,87

14,94 430

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 14,49 417

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 7,62 219

46,98 1 154

60 ФЕРм08-03-574-03 100 шт 0,2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 332,22 1,35 89,70 28,81 2 584

2 17,34 1,35 4,68 11,47 54

3 0,50 1,35 0,14 28,81 4

4 182,06 36,41 7,98 291

чел.-ч 33,49 1,35 9,0423

чел.-ч 0,04 1,35 0,0108

531,62 130,79

89,84 2 588

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 87,14 2 510

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 45,82 1 320

263,75 6 759

61 ФЕРм08-10-010-01 100 м 0,2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 130,87 1,35 35,33 28,81 1 018

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
Объем=(26+2+5) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовСП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовВсего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Освещение, отопление, питание приводов

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Разводка по устройствам и подключение жил 
Объем=20 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ по установленным 
Объем=12 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ЗТ

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
Объем=(26+2+5) / 100

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
Объем=20 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
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2 61,09 1,35 16,49 11,47 189

4 18,37 3,67 7,98 29

чел.-ч 15,2 1,35 4,104

210,33 55,49

35,33 1 018

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 34,27 987

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 18,02 519

107,78 2 742

62 ФЕРм08-02-148-01 100 м 0,2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 93,25 1,35 25,18 28,81 725

2 46,25 1,35 12,49 11,47 143

3 5,02 1,35 1,36 28,81 39

4 37,03 7,41 7,98 59

чел.-ч 9,92 1,35 2,6784

чел.-ч 0,4 1,35 0,108

176,53 45,08

26,54 764

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 25,74 741

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 13,54 390

84,36 2 058

63 ФЕРм08-02-145-01 100 м 0,73

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 55,08 1,35 54,28 28,81 1 564

2 41,94 1,35 41,33 11,47 474

3 5,02 1,35 4,95 28,81 143

4 42,22 30,82 7,98 246

чел.-ч 5,86 1,35 5,77503

чел.-ч 0,4 1,35 0,3942

139,24 126,43

59,23 1 707

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 57,45 1 656

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 30,21 871

214,09 4 811

64 ФЕРм08-02-147-01 100 м 0,6

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 87,23 1,35 70,66 28,81 2 036

2 45,42 1,35 36,79 11,47 422

3 5,02 1,35 4,07 28,81 117

4 28,13 16,88 7,98 135

чел.-ч 9,28 1,35 7,5168

чел.-ч 0,4 1,35 0,324

160,78 124,33

74,73 2 153

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 72,49 2 088

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 38,11 1 098

234,93 5 779

65 ФЕРм08-03-574-01 100 шт 0,84

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 153,26 1,35 173,80 28,81 5 007

2 1,81 1,35 2,05 11,47 24

3 0,26 1,35 0,29 28,81 8

4 98,83 83,02 7,98 662

чел.-ч 15,45 1,35 17,5203

чел.-ч 0,02 1,35 0,02268

253,90 258,87

174,09 5 015

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 168,87 4 865

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 88,79 2 558

516,53 13 116

66 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,216

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 1 201,20 1,35 350,27 28,81 10 091

чел.-ч 154 1,35 44,9064

1 201,20 350,27

350,27 10 091

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 311,74 8 981

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 140,11 4 036

802,12 23 108

67 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,216

Итого по расценке

Кабель до 35 кВ по установленным 
Объем=60 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1

Объем=21,6 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЗТ
Итого по расценке

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

Монтаж заземляющего устройства ЗТП

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

Объем=21,6 / 100

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
Объем=20 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=(54+30) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Разводка по устройствам и подключение жил 

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну 
Объем=73 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
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Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 663,75 1,35 193,55 28,81 5 576

чел.-ч 88,5 1,35 25,8066

663,75 193,55

193,55 5 576

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 172,26 4 963

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 77,42 2 230

443,23 12 769

68 ФЕРм08-02-471-04 10 шт 0,9

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 67,77 1,35 82,34 28,81 2 372

2 41,28 1,35 50,16 11,47 575

3 3,27 1,35 3,97 28,81 114

4 486,56 437,90 7,98 3 494

чел.-ч 7,21 1,35 8,76015

чел.-ч 0,26 1,35 0,3159

595,61 570,40

86,31 2 486

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 83,72 2 411

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 44,02 1 268

698,14 10 120

69 ФЕРм08-02-471-04 10 шт 0,9

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 67,77 1,35 82,34 28,81 2 372

2 41,28 1,35 50,16 11,47 575

3 3,27 1,35 3,97 28,81 114

4 486,56 437,90 7,98 3 494

чел.-ч 7,21 1,35 8,76015

чел.-ч 0,26 1,35 0,3159

595,61 570,40

86,31 2 486

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 83,72 2 411

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 44,02 1 268

698,14 10 120

70 ФЕРм08-02-472-02 100 м 0,74

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 135,36 1,35 135,22 28,81 3 896

2 58,09 1,35 58,03 11,47 666

3 5,02 1,35 5,01 28,81 144

4 894,60 662,00 7,98 5 283

чел.-ч 14,4 1,35 14,3856

чел.-ч 0,4 1,35 0,3996

1 088,05 855,25

140,23 4 040

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 136,02 3 919

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 71,52 2 060

1 062,79 15 824

71 ФЕРм08-02-152-15 100 шт 0,22

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 16,92 1,35 5,03 28,81 145

2 1,81 1,35 0,54 11,47 6

3 0,26 1,35 0,08 28,81 2

4 0,73 0,16 7,98 1

чел.-ч 1,8 1,35 0,5346

чел.-ч 0,02 1,35 0,00594

19,46 5,73

5,11 147

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 4,96 143

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 2,61 75

13,30 370

72 ФЕРм08-02-472-10 100 м 0,09

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 302,30 1,35 36,73 28,81 1 058

2 5,43 1,35 0,66 11,47 8

3 0,76 1,35 0,09 28,81 3

4 185,57 16,70 7,98 133

чел.-ч 32,16 1,35 3,90744

чел.-ч 0,06 1,35 0,00729

493,30 54,09

36,82 1 061

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 35,72 1 029

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 18,78 541

108,59 2 769

ОТ

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Заземлитель горизонтальный из стали: 
Объем=(30+44) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

ЗТ
Итого по расценке

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=9 / 10
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции
Заземлитель вертикальный из круглой стали 

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Заземлитель вертикальный из круглой стали 
Объем=9 / 10

Всего по позиции
Подвеска кабельная закладная для прокладки 
Объем=22 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

Проводник заземляющий из медного 
Объем=9 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
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73 ФЕРм08-02-144-03 100 шт 0,14

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 114,30 1,35 21,60 28,81 622

4 2,29 0,32 7,98 3

чел.-ч 12,16 1,35 2,29824

116,59 21,92

21,60 622

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 20,95 603

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 11,02 317

53,89 1 545

74 ФЕР46-03-002-09 100 

отверстий
0,02

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 394,42 1,35 10,65 28,81 307

2 1 173,95 1,35 31,70 11,47 364

3 467,48 1,35 12,62 28,81 364

4 10,05 0,20 7,98 2

чел.-ч 41 1,35 1,107

чел.-ч 40,3 1,35 1,0881

1 578,42 42,55

23,27 671

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 23,97 691

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 13,73 396

80,25 1 760

75 ФЕР46-03-002-25 100 

отверстий
0,02

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 9,04 40,5 7,32 28,81 211

2 52,92 40,5 42,87 11,47 492

3 22,39 40,5 18,14 28,81 523

4 0,50 30 0,30 7,98 2

чел.-ч 0,94 40,5 0,7614

чел.-ч 1,93 40,5 1,5633

62,46 50,49

25,46 734

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 26,22 756

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 15,02 433

91,73 1 894

76 ФЕРм08-02-407-03 100 м 0,01

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 356,45 1,35 4,81 28,81 139

2 173,84 1,35 2,35 11,47 27

3 18,33 1,35 0,25 28,81 7

4 304,12 3,04 7,98 24

чел.-ч 37,92 1,35 0,51192

чел.-ч 1,46 1,35 0,01971

834,41 10,20

5,06 146

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 4,91 142

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 2,58 74

17,69 406

77 ФЕР46-03-017-04 м3 0,5

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 494,38 1,35 333,71 28,81 9 614

2 28,74 1,35 19,40 11,47 223

3 4,99 1,35 3,37 28,81 97

4 938,89 469,45 7,98 3 746

чел.-ч 61,11 1,35 41,24925

чел.-ч 0,43 1,35 0,29025

1 462,01 822,56

337,08 9 711

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 347,19 10 002

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 198,88 5 729

1 368,63 29 314

78 ФЕР08-01-003-07 100 м2 0,05

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 201,61 1,35 13,61 28,81 392

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

Объем=14 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
М
ЗТ

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 16 мм2

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовСП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовВсего по позиции
Труба стальная по установленным 

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=2 / 100
коэффициент на толщину ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовСП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовВсего по позиции
На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавляется или исключается: к 
расценке 46-03-002-09

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Сверление установками алмазного бурения в 
железобетонных конструкциях 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм 
Объем=2 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ
ЭМ

Объем=(0,5*2) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 
перегородках железобетонных площадью до 
0,2 м2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ

ЗТ

ОТ

Всего по позиции
Прочее

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
Объем=5 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементовСП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
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ГРАНД-Смета 2021.1
2 71,64 1,35 4,84 11,47 56

3 2,32 1,35 0,16 28,81 5

4 62,75 3,14 7,98 25

чел.-ч 21,2 1,35 1,431

чел.-ч 0,2 1,35 0,0135

336,00 21,59

13,77 397

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 15,15 437

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 69 9,50 274

46,24 1 184

79 ФЕР13-03-002-04 100 м2 0,27

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 56,55 1,35 20,61 28,81 594

2 9,22 1,35 3,36 11,47 39

3 0,22 1,35 0,08 28,81 2

4 152,04 41,05 7,98 328

чел.-ч 5,31 1,35 1,935495

чел.-ч 0,02 1,35 0,00729

217,81 65,02

20,69 596

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.13

% 94 94 19,45 560

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.13

% 51 51 10,55 304

95,02 1 825

80 ФЕР13-03-004-26 100 м2 0,54

1 19,32 2,7 28,17 28,81 812

2 6,01 2,7 8,76 11,47 100

3 0,22 2,7 0,32 28,81 9

4 138,16 2 149,21 7,98 1 191

чел.-ч 2,13 2,7 3,10554

чел.-ч 0,02 2,7 0,02916

163,49 186,14

28,49 821

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.13

% 94 94 26,78 772

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.13

% 51 51 14,53 419

227,45 3 294

22 973,19

8 287,44

2 669,36

365,54

12 016,39

13 321,83

2 637,73

1 693,46

4 538,09

2 877,17

1 575,38

22 607,25

5 649,71

975,90

7 478,30

5 573,57

2 929,77

8 652,98

8 450,74

4 505,15

35 929,08

81

О
ФССЦ-62.1.01.09-0004 шт 3 13,12 39,36 7,98 314

(Инженерное оборудование)

82 Прайс-лист ЭТМ 2021 шт 2 4 581,67 1,0506 1 206,39 7,98 9 627

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

83 ФССЦ-20.4.01.01-0033 10 шт 0,1 154,20 15,42 7,98 123

(Материалы для монтажных работ)

84 Мвидео 2021 шт 1 4 408,33 1,0506 580,33 7,98 4 631

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

ОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
Объем=27 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОТ

ЗТм

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции

          В том числе:
               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы

               Оплата труда машинистов
               Материалы
     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда

Итоги по разделу 1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ :
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:

Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
Объем=54 / 100
К=2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки влагопылезащищенный  0-4-IP44-01-

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 
1Р 10А, характеристика С

Светильник светодиодный Iron BASIC 1,2 м 35 
Вт B1-IA-70072-03000-6703540 Varton

Цена=5498/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Объем=1 / 10
Электроконвектор, 2000 Вт Ballu BEC/EVU-2000

Цена=5290/1,2
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ГРАНД-Смета 2021.1
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91
85 ФССЦ-20.4.03.05-0004 100 шт 0,02 899,00 17,98 7,98 143

(Материалы для монтажных работ)

86 Прайс-лист OOO "СТЕГО 
РУС" 2021

шт 1 2 421,27 1,0506 318,80 7,98 2 544

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

87 ФССЦ-20.5.02.06-0002 10 шт 0,2 88,00 17,60 7,98 140

(Линии электропередачи)

88 ЗКСМ от 15.12.2021 м 6 936,11 1,0506 739,47 7,98 5 901

(Материалы)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

89 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 12 290,83 1,0506 459,52 7,98 3 667

(Материалы)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

90 ФССЦ-20.2.08.01-0001 100 шт 0,03 403,00 12,09 7,98 96

(Электротехнические установки на других объектах)

91 ФССЦ-23.5.02.02-0006 м 2 90,86 181,72 7,98 1 450

(Линии электропередачи)

92 ФССЦ-23.5.02.02-0004 м 2 33,39 66,78 7,98 533

(Линии электропередачи)

93 ФССЦ-08.3.06.01-0013 т 0,05962 6 950,56 414,39 7,98 3 307

(Линии электропередачи)

94 ФССЦ-01.7.15.04-0032 кг 0,11436 13,51 1,55 7,98 12

(Материалы)

95 ФССЦ-01.7.15.03-0042 кг 0,16884 9,04 1,53 7,98 12

(Материалы)

96 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 12 68,08 1,0506 107,52 7,98 858

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

97 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 48 138,33 1,0506 874,19 7,98 6 976

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

98 ФССЦ-24.3.04.04-0006 м 39 48,05 1 873,95 7,98 14 954

(Сооружения связи, радиовещания и телевидения)
99 ФССЦ-24.3.01.02-0022 10 м 2 21,20 42,40 7,98 338

(Сооружения связи, радиовещания и телевидения)

100 ФССЦ-24.3.01.02-0024 м 33 5,70 188,10 7,98 1 501

(Сооружения связи, радиовещания и телевидения)
101 ФССЦ-20.2.05.02-0011 100 шт 0,8 38,00 30,40 7,98 243

(Линии электропередачи)

102 ФССЦ-20.2.05.02-0012 100 шт 0,38 62,00 23,56 7,98 188

(Линии электропередачи)

103 ФССЦ-20.2.05.04-0034 м 30 13,60 408,00 7,98 3 256

(Линии электропередачи)

104 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 7 277,50 1,0506 255,76 7,98 2 041

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

105 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 3 271,67 1,0506 107,27 7,98 856

(Линии электропередачи)

Цена=2905,52/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Стандартные изделияи материалы
Коробка разветвительная для открытой 

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Розетка открытой проводки с заземлением

Объем=2 / 100
Терморегулятор FZK 01170.0-02

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5

Объем=3 / 100
Трубы стальные электросварные 

Объем=4*0,5

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Профиль IBPM-29 (PSM) L=400

Цена=349/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Объем=2 / 10
Короб кабельный оцинкованный СП 200х200 

Объем=2*3,0
Цена=3370/3/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Стандартный анкер болт М12 CM431274

Болты с гайками и шайбами строительные

Объем=12*0,00967+24*0,0022
Стандартный анкер болт М8 CM430850

Цена=81,7/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Объем=4*0,5
Прокат рифленый чечевичного рифления, 

Объем=(2*15,31+2*14,5)/1000

Винты с полукруглой головкой размером 
8,0х30 мм

Объем=12*0,00953

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 

Объем=80 / 100
Держатель пластмассовый с защелкой для 

Объем=38 / 100
Кабель-канал (короб) 100х60 мм

Трубы гофрированные полимерные с 

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с 

Объем=20 / 10
Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 

Держатель пластмассовый с защелкой для 
труб диаметром 25 мм

Цена=166/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Цена=333/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Плоский изменяемый угол для кабель-канала 
Праймер 100х60 CKK-40D-P-100-060-K01

Внутренний изменяемый угол для кабель-
канала Праймер 100х60 CKK-40D-X-100-060-K01
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ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

106 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 3 265,83 1,0506 105,01 7,98 838

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

107 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 15 99,17 1,0506 195,86 7,98 1 563

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

108 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 125 46,50 1,0506 765,29 7,98 6 107

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

109 ФССЦ-01.7.15.07-0082 100 шт 2,58 70,00 180,60 7,98 1 441

(Электротехнические установки на других объектах)

110 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 6 29,92 1,0506 23,68 7,98 189

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

111 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 1 15,75 1,0506 2,13 7,98 17

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

112 ЭТМ  2021 от 22.10.2021 шт 2 1 293,33 1,0506 340,60 7,98 2 718

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

113 ФССЦ-04.3.02.13-0004 м3 2 295,80 591,60 7,98 4 721

(Линии электропередачи)
114 ФССЦ-01.7.15.02-0038 100 шт 0,24 174,00 41,76 7,98 333

(Линии электропередачи)

115 ФССЦ-25.2.02.11-0021 шт 0,52 943,06 490,39 7,98 3 913

(Сооружения связи, радиовещания и телевидения)

116 ФССЦ-25.2.02.11-0051 100 шт 0,1 582,00 58,20 7,98 464

(Сооружения связи, радиовещания и телевидения)

117 Прайс-лист "Hilti"  
15.12.2021  г.

шт 4 655,00 1,0506 344,99 7,98 2 753

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

118 ФССЦ-20.1.02.18-0003 100 шт 0,69 14,46 9,98 7,98 80

(Линии электропередачи)

119 ФССЦ-20.4.04.03-0001 шт 1 286,45 286,45 7,98 2 286

(Электротехнические установки на других объектах)
120 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 7 576,67 1,0506 531,45 7,98 4 241

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

121 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 1 405,83 1,0506 53,38 7,98 426

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

122 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 1 118,33 1,0506 15,54 7,98 124

(Электротехнические установки на других объектах)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Разделительная перегородка h=60 CKK-40D-
P60-K01

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Т-угол для кабель-канала Праймер 100х60 CKK-
40D-T-100-060-K01

Цена=319/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=326/1,2

Объем=258 / 100
Клеммник 3х(0.08-2.5) WAGO 222-413

Цена=35,9/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Фиксатор кабеля универсальный CKK-40D-FU-
K03

Цена=55,8/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм

Цена=119/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Объем=24 / 100
Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 
мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в 

Цена=1552/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Смеси пескоцементные с содержанием 

Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм

Клеммник 2х(0.08-2.5) WAGO 222-412

Цена=18,9/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Подвес одиночный 41х21, L=700 BSP2107HDZ 

Объем=69 / 100

Шкаф питания приводов

Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 
395х310х220 мм, степень защиты IP30

Автоматичский выключатель iC60N C 6A 1P

Противопожарный акриловый герметик HILTI 
CP 606

Цена=786/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся

Объем=26/50
Скрепа для фиксации на промежуточных 
опорах, размер 20 мм

Объем=10 / 100

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Шина заземления РЕ "земля" ШНИ-8х12-6-КС-Ж

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Автоматичский выключатель iC60N C 16A 1P

Цена=487/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=692/1,2
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ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

123 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 1 220,83 1,0506 29,07 7,98 232

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

124 ФССЦ-20.2.08.01-0001 100 шт 0,01 403,00 4,03 7,98 32

(Электротехнические установки на других объектах)

125 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 7 20,58 1,0506 18,92 7,98 151

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

126 прайс ЭТМ от 15.12. 2021 шт 1 33,00 1,0506 4,39 7,98 35

(Электротехнические установки на других объектах)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

127 ФССЦ-21.2.03.05-0067 1000 м 0,0015 2 812,15 4,22 7,98 34

(Электротехнические установки на других объектах)

128 ФССЦ-20.2.10.01-0021 100 шт 0,18 2 550,00 459,00 7,98 3 663

(Линии электропередачи)

129 СКС Электро от 15.12.2021 м 207 415,17 1,0506 11 314,41 7,98 90 289

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

130 Реестр согласования 
УЛиМТО от 2023

м 6 600,47 1,0506 474,31 7,98 3 785

(Линии электропередачи)
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91
131 Реестр согласования 

УЛиМТО 2023
м 6 632,84 1,0506 499,87 7,98 3 989

(Линии электропередачи)
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91
132 Прайс ЭТМ 15.12.2021 м 96 2 063,33 1,0506 26 078,07 7,98 208 103

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

133 Прайс ЭТМ 15.12.2021 шт 12 1 473,33 1,0506 2 327,69 7,98 18 575

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

134 Прайс ЭТМ 15.12.2021 шт 4 12 577,50 1,0506 6 623,56 7,98 52 856

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

135 Прайс ЭТМ 15.12.2021 шт 12 1 174,17 1,0506 1 855,01 7,98 14 803

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

136 Прайс ЭТМ 15.12.2021 шт 8 4 474,17 1,0506 4 712,41 7,98 37 605

(Линии электропередачи)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Шина заземления N "ноль" ШНИ-8х12-6-КС-С

Цена=265/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=142/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Объем=1,5 / 1000

Сальник MG 20

Цена=39,6/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Провод силовой установочный с медными 
жилами ПВ3 3-450    сечением 2,5 мм2

Объем=1 / 100
Сальник MG 16

Цена=24,7/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
DIN-рейка металлическая

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
АПвПу 1х120-35-6

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Цена=498,2/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
АПвПу 1х95-35-6

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Наконечники кабельные для 

Объем=(15+3) / 100

Кабельно-проводниковая продукция

АПвВнг(A)-LS 1х95/35-6

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Муфта 1ПКВТп-10-70/120

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Муфта (1П+3Б)СПТ-10-70/120

Цена=15093/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=2476/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Муфта 1ПКВТп-10-70/120(Б) нг-LS

Цена=1768/1,2

АВБбШвнг(а)-LS 4х240

Муфта 4ПКВТп-1-150/240(Б) нг-LS

Цена=5369/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=1409/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91
137 ФССЦ-21.1.06.09-0178 1000 м 0,046 25 431,81 1 169,86 7,98 9 335

(Материалы)

138 ФССЦ-21.1.06.09-0152 1000 м 0,137 6 920,41 948,10 7,98 7 566

(Материалы)

139 ФССЦ-21.1.06.09-0151 1000 м 0,016 4 832,12 77,31 7,98 617

(Материалы)

140 ФССЦ-21.2.03.05-0074 1000 м 0,009 19 362,19 174,26 7,98 1 391

(Электротехнические установки на других объектах)

141 Реестр согласования 
УЛиМТО 2023

т 0,061139 69 416,67 531,83 7,98 4 244

(Материалы)

142 Реестр согласования 
УЛиМТО 2023

т 0,11618 72 750,00 1 059,15 7,98 8 452

(Материалы)
143 ФССЦ-01.7.15.03-0042 кг 0,269 9,04 2,43 7,98 19

(Материалы)

144 Прайс ЭТМ 15.12.2021 шт 22 68,08 187,72 7,98 1 498

(Линии электропередачи)

145 Прайс ЭТМ 15.12.2021 шт 22 345,83 953,38 7,98 7 608

(Линии электропередачи)

146 ФССЦ-20.2.10.03-0010 100 шт 0,14 241,00 33,74 7,98 269

(Линии электропередачи)

147 ФССЦ-01.7.15.03-0042 кг 0,3752 9,04 3,39 7,98 27

(Материалы)

71 567,12

63 696,97

148

О
Реестр согласования 
оборудования и 
материалов УЛиМТО 2023

шт 2 2 267 981,00 1,012 733 289,78 6,26 4 590 394

(Оборудование)
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в
149

О
Реестр согласования 
оборудования и 
материалов УЛиМТО 
03.09.2022 г.

шт 1 83 333,33 1,04236 13 875,88 6,26 86 863

(Оборудование)
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

747 165,66

747 165,66

4 677 257

94 500,95 936 065

8 287,44 238 764

2 669,36 30 623

365,54 10 528

83 544,15 666 678

81 396,27 803 146

2 637,73 75 994

1 693,46 19 426

72 612,53 579 446

2 877,17 82 893

1 575,38 45 387

26 060,57 506 177

5 649,71 162 770

975,90 11 197

10 931,62 87 232

5 573,57 160 573

2 929,77 84 405

747 205,02 4 677 571

747 165,66 4 677 257

39,36 314

8 652,98 249 292

8 450,74 243 466

4 505,15 129 792

854 661,86 5 986 894,00

63 696,97 508 302

4 677 257

 (Египко М.Н.)Расчет актуализирован: Ведущий специалист СО УИ  

Цена=81,7/1,2
Держатель полосы ДЗ 50

Цена=415/1,2
Наконечники кабельные медные ТМ-16

Объем=14 / 100

Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп

Болты с гайками и шайбами строительные

Объем=9*0,009+4*0,004+4*0,031+4*0,012
Стандартный анкер болт М8 CM430850

Провод силовой установочный с медными 

Объем=9 / 1000
Заземление

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм

Объем=(9*5,994+9*0,7992)/1000

               эксплуатация машин и механизмов
               материалы

          В том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы

  Итого по разделу 3 ОБОРУДОВАНИЕ
          В том числе:
               оборудование отсутствующее в СНБ

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

Ящик собственных нужд

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Итоги по разделу 3 ОБОРУДОВАНИЕ :
     Оборудование

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
               оборудование отсутствующее в СНБ

          Оборудование
          Инженерное оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Оборудование

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          В том числе:
               оплата труда

Объем=46 / 1000
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-

Объем=137 / 1000
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-

КТП-400/6/0,4 кВ в составе: материал корпуса – 
металл, РУНН на базе ЩО-70 с ТМГ33-400

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

  ВСЕГО по смете
          В том числе:

Объем=16 / 1000

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-

Болты с гайками и шайбами строительные

          В том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ

  Итого по разделу 2 МАТЕРИАЛЫ

Объем=14*0,02+14*0,005+14*0,0018

Итоги по разделу 2 МАТЕРИАЛЫ :

     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда
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ГРАНД-Смета 2021.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2001 г.

Сметная стоимость 11764,65 (1841,38) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 106,93 (3,71) тыс.руб.

монтажных работ 320,79 (13,28) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 385,83 чел.час.
оборудования 11443,86 (1828,09) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 32,74 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-01-084-01 шт 12

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 218,37 1,35 3 537,59 28,81 101 918

2 181,11 1,35 2 933,98 11,47 33 653

3 25,10 1,35 406,62 28,81 11 715

4 21,75 261,00 7,98 2 083

чел.-ч 22,7 1,35 367,74

чел.-ч 2 1,35 32,4

421,23 6 732,57

3 944,21 113 633

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 3 825,88 110 224

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 2 011,55 57 953

12 570,00 305 831

2 ФЕРм08-01-079-01 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.6

1 128,91 1,35 174,03 28,81 5 014

2 27,77 1,35 37,49 11,47 430

3 3,07 1,35 4,14 28,81 119

4 239,78 239,78 7,98 1 913

чел.-ч 13,4 1,35 18,09

чел.-ч 0,25 1,35 0,3375

396,46 451,30

178,17 5 133

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 172,82 4 979

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 90,87 2 618

714,99 14 954

7 183,87

3 711,62

2 971,47

410,76

500,78

13 284,99

3 711,62

2 971,47

500,78

3 998,70

2 102,42

4 122,38

3 998,70

2 102,42

13 284,99

3

О
КП №б/н СВЕЛ от 
27.03.2023

к-т 1 10 978 800,00 1,04236 1 828 092,97 6,26 11 443 862

(Оборудование)

Модернизация РП,ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем телемеханики, модернизации/создание системы учета электроэнергии с организацией системы удаленного сбора в передачи данных, в рамках 
реализации проекта "Умный квартал" в г.Белгороде. ЗТП-320 ПС Южная Г-8, Г-9

ЛС№02-07-03
(наименование конструктивного решения)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-07-03

31-038-03/20-ЭСП-ЭП.
(проектная и (или) иная техническая документация)

Наименование работ и затратОбоснование Единица 
измерения№ п/п Индекс

ы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне цен 
(в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.

3

Раздел 1. Инновационные технологии
Монтаж распределительного устройства 6 кВ, в т.ч.:

Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 9
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

          В том числе:
               оплата труда

               Оплата труда машинистов
               Материалы
     Монтажные работы

Итоги по разделу 1 Инновационные технологии :
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

  Итого по разделу 1 Инновационные технологии
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ

Распределительное устройство 6 кВ на базе 
шкафов КСО-СВЭЛ-К1.2

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 828 092,97

1 828 092,97

11 443 862

7 183,87 145 011

3 711,62 106 932

2 971,47 34 083

410,76 11 834

500,78 3 996

13 284,99 320 785

3 711,62 106 932

2 971,47 34 083

500,78 3 996

3 998,70 115 203

2 102,42 60 571

1 828 092,97 11 443 862

4 122,38 118 766

3 998,70 115 203

2 102,42 60 571

1 841 377,96 11 764 647,00

11 443 862

 (Египко М.Н.)

               Оплата труда рабочих

          В том числе:
               оборудование отсутствующее в СНБ

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:

               сметная прибыль

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Итоги по разделу 2 ОБОРУДОВАНИЕ :
     Оборудование
  Итого по разделу 2 ОБОРУДОВАНИЕ

          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы

     Монтажные работы

  ВСЕГО по смете

               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы

          В том числе:
               оборудование отсутствующее в СНБ

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)

Расчет актуализирован: Ведущий специалист СО УИ  
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-07

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 499793 руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-07-01 ЛС№09-07-01 ПНР. Телемеханика 45 805 45805

2 09-07-02 ЛС№09-07-02 ПНР. Электротехнические 
решения

248 662 248662

3 09-07-03 ЛС№09-07-03 ПНР. Инновационные 
технологии

205 506 205506

Итого "Локальные сметы (расчеты)" 499973 499973

Итого по объектной смете 499973

Расчет актуализирован: Ведущий специалист СО УИ                                                        (Египко М.Н.)

оборудова
ния, 

мебели, 
инвентаря

прочих всего

Локальные сметы (расчеты)

Модернизация РП,ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем телемеханики, модернизации/создание системы учета 
электроэнергии с организацией системы удаленного сбора в передачи данных, в рамках реализации проекта "Умный квартал" в 

г.Белгороде. ЗТП-320 ПС Южная Г-8, Г-9

Модернизация РП,ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем телемеханики, 
модернизации/создание системы учета электроэнергии с организацией системы удаленного сбора в 

передачи данных, в рамках реализации проекта "Умный квартал" в г.Белгороде. ЗТП-320                                                   
ПС Южная Г-8, Г-9

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость
Средства на 
оплату труда

Показател
и 

единичной 
стоимости

строительных 
работ

монтажны
х работ



ГРАНД-Смета 2021.1

         

Составлен базисно-индексным методом

Основание

01.01.2001 г.

45,81 (1,61) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. 21,81 (0,77) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.  54,18 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.   чел.час.
прочих затрат 45,81 (1,61) тыс.руб.

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп02-01-001-01 система   1      

 
МДС40 т.2 п.5.

 
Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр п.7.4
 1 190,01 1,04 197,61 28,39 5 610

 чел.-ч 13,4 1,04 13,936  
     190,01  197,61   
 197,61 5 610

 
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 146,23 4 151

 
Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 71,14 2 020

       414,98  11 781

2 ФЕРп02-01-001-02 канал   6      

 

 
МДС40 т.2 п.5.

 
Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр п.7.4
 1 91,46 1,04 570,71 28,39 16 202

 чел.-ч 6,45 1,04 40,248  
     91,46  570,71   
 570,71 16 202

 
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 422,33 11 989

 
Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 205,46 5 833

       1 198,50  34 024

     
 768,32 21 812

  
 768,32 21 812

 1 613,48 45 805

 1 613,48 45 805

  
 768,32 21 812

 568,56 16 140

 276,60 7 853

 768,32 21 812

 568,56 16 140

 276,60 7 853

 1 613,48 45 805

 (Египко М.Н.)

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Модернизация РП,ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем телемеханики, модернизации/создание системы учета электроэнергии с организацией системы удаленного сбора в передачи данных, в 
рамках реализации проекта "Умный квартал" в г.Белгороде. ЗТП-320 ПС Южная Г-8, Г-9

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-07-01
ЛС№09-07-01

(наименование конструктивного решения)

31-038-03/20-ЭСП-ТМ.АСУЭ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения   

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индекс
ы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы.
Автоматизированная система управления I 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 2

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 
работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Автоматизированная система управления I 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): за каждый 
канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-
01-001-01

Объем=8-2
В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 
работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Оплата труда рабочих
     Прочие затраты
          Пусконаладочные работы
               В том числе:
                    оплата труда
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

Расчет актуализирован: Ведущий специалист СО УИ  
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Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 248,66 (8,63) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 118,41 (4,11) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 338,29 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 248,66 (8,63) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-02-002-02 шт 2

МДС40 т.2 п.5.

1 139,99 1,3 363,97 28,81 10 486

чел.-ч 10,8 1,3 28,08

139,99 363,97

363,97 10 486

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 269,34 7 760

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 131,03 3 775

764,34 22 021

2 ФЕРп01-03-001-01 шт 11

МДС40 т.2 п.5.

1 12,21 1,3 174,60 28,81 5 030

чел.-ч 1,3 1,3 18,59

12,21 174,60

174,60 5 030

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 129,20 3 722

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 62,86 1 811

366,66 10 563

3 ФЕРп01-03-002-04 шт 2

МДС40 т.2 п.5.

1 16,91 1,3 43,97 28,81 1 267

чел.-ч 1,8 1,3 4,68

16,91 43,97

43,97 1 267

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 32,54 938

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 15,83 456

92,34 2 661

4 ФЕРп01-03-002-05 шт 2

МДС40 т.2 п.5.

1 25,37 1,3 65,96 28,81 1 900

чел.-ч 2,7 1,3 7,02

(проектная и (или) иная техническая документация)

Индекс
ы

Модернизация РП,ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем телемеханики, модернизации/создание системы учета электроэнергии с организацией системы удаленного сбора в передачи данных, в 
рамках реализации проекта "Умный квартал" в г.Белгороде. ЗТП-320 ПС Южная Г-8, Г-9

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-07-02
ЛС№09-07-02

(наименование конструктивного решения)

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Всего по позиции
Выключатель однополюсный напряжением 
до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем

Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Раздел 1. Пусконаладочные работы.
Трансформатор силовой трехфазный 
масляный двухобмоточный напряжением: до 
11 кВ, мощностью до 1,6 МВА

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

№ п/п

ОТ

Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ
ЗТ

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ЗТ
Итого по расценке

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Всего по позиции
Выключатель трехполюсный напряжением до 
1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, 
номинальный ток до 200 А

ОТ
ЗТ

Всего по позиции
Выключатель трехполюсный напряжением до 
1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, 
номинальный ток до 50 А

ОТ

ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
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25,37 65,96

65,96 1 900

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 48,81 1 406

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 23,75 684

138,52 3 990

5 ФЕРп01-03-002-08 шт 2

МДС40 т.2 п.5.

1 59,19 1,3 153,89 28,81 4 434

чел.-ч 6,3 1,3 16,38

59,19 153,89

153,89 4 434

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 113,88 3 281

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 55,40 1 596

323,17 9 311

6 ФЕРп01-12-021-01 испытание 17

МДС40 т.2 п.5.

1 19,63 1,3 433,82 28,81 12 498

чел.-ч 1,62 1,3 35,802

19,63 433,82

433,82 12 498

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 321,03 9 249

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 156,18 4 499

911,03 26 246

7 ФЕРп01-11-024-02 шт 2

МДС40 т.2 п.5.

1 20,75 1,3 53,95 28,81 1 554

чел.-ч 1,62 1,3 4,212

20,75 53,95

53,95 1 554

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 39,92 1 150

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 19,42 559

113,29 3 263

8 ФЕРп01-11-024-01 шт 4

МДС40 т.2 п.5.

1 10,50 1,3 54,60 28,81 1 573

чел.-ч 0,82 1,3 4,264

10,50 54,60

54,60 1 573

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 40,40 1 164

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 19,66 566

114,66 3 303

9 ФЕРп01-11-028-01 шт 20

МДС40 т.2 п.5.

1 4,10 1,3 106,60 28,81 3 071

чел.-ч 0,32 1,3 8,32

4,10 106,60

106,60 3 071

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 78,88 2 273

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 38,38 1 106

223,86 6 450

10 ФЕРп01-12-027-01 испытание 6

МДС40 т.2 п.5.

1 55,71 1,3 434,54 28,81 12 519

чел.-ч 4,86 1,3 37,908

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: до 1 
кВ
В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ
ЗТ

Всего по позиции
Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Кабельно-проводниковая продукция

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ

ОТ
ЗТ
Итого по расценке

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Выключатель трехполюсный напряжением до 
1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, 
номинальный ток до 5000 А

ОТ
ЗТ
Итого по расценке

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Итого по расценке

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением: до 10 кВ
В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Измерение сопротивления изоляции (на 
линию) мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных 
для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ
ЗТ
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55,71 434,54

434,54 12 519

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 321,56 9 264

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 156,43 4 507

912,53 26 290

11 ФЕРп01-12-027-07 испытание 20

МДС40 т.2 п.5.

1 27,86 1,3 724,36 28,81 20 869

чел.-ч 2,43 1,3 63,18

27,86 724,36

724,36 20 869

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 536,03 15 443

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 260,77 7 513

1 521,16 43 825

12 ФЕРп01-11-010-02 измерение 10

МДС40 т.2 п.5.

1 20,75 1,3 269,75 28,81 7 771

чел.-ч 1,62 1,3 21,06

20,75 269,75

269,75 7 771

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 199,62 5 751

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 97,11 2 798

566,48 16 320

13 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений
1

МДС40 т.2 п.5.

1 165,95 1,3 215,74 28,81 6 215

чел.-ч 12,96 1,3 16,848

165,95 215,74

215,74 6 215

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 159,65 4 599

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 77,67 2 237

453,06 13 051

14 ФЕРп01-11-012-01 измерение 1

МДС40 т.2 п.5.

1 41,49 1,3 53,94 28,81 1 554

чел.-ч 3,24 1,3 4,212

41,49 53,94

53,94 1 554

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 39,92 1 150

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 19,42 559

113,28 3 263

3 149,69

3 149,69

6 614,38

6 614,38

3 149,69

2 330,78

1 133,91

3 149,69

2 330,78

1 133,91

6 614,38

15 ФЕРп02-01-001-01 система 1

МДС40 т.2 п.5.

1 190,01 1,3 247,01 28,81 7 116

чел.-ч 13,4 1,3 17,42

190,01 247,01

247,01 7 116

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 182,79 5 266

Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением до 1 кВ
В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Заземление

Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м
В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Определение удельного сопротивления 
грунта
В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы. :
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Оплата труда рабочих
     Прочие затраты
          Пусконаладочные работы
               В том числе:
                    оплата труда
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы.

Раздел 2. АСУЭ
Автоматизированная система управления I 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 2

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 88,92 2 562

518,72 14 944

16 ФЕРп02-01-001-02 канал 6

МДС40 т.2 п.5.

1 91,46 1,3 713,39 28,81 20 553

чел.-ч 6,45 1,3 50,31

91,46 713,39

713,39 20 553

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 527,91 15 209

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 256,82 7 399

1 498,12 43 161

960,40

960,40

2 016,84

2 016,84

960,40

710,70

345,74

960,40

710,70

345,74

2 016,84

4 110,09 118 410

4 110,09 118 410

8 631,22 248 662

8 631,22 248 662

4 110,09 118 410

3 041,48 87 625

1 479,65 42 627

4 110,09 118 410

3 041,48 87 625

1 479,65 42 627

8 631,22 248 662,00

 (Египко М.Н.)

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Автоматизированная система управления I 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): за каждый 
канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-
01-001-01

Объем=8-2
В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 АСУЭ :
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Оплата труда рабочих
     Прочие затраты
          Пусконаладочные работы
               В том числе:
                    оплата труда
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 АСУЭ
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Оплата труда рабочих
     Прочие затраты
          Пусконаладочные работы
               В том числе:
                    оплата труда
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

Расчет актуализирован: Ведущий специалист СО УИ  
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Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2001 г.

Сметная стоимость 205,51 (7,13) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 97,86 (3,4) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 285,67 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 205,51 (7,13) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-02-015-02 шт 2

МДС40 т.2 п.5.

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.7.4

1 120,00 1,04 249,60 28,81 7 191

чел.-ч 9,9 1,04 20,592

120,00 249,60

249,60 7 191

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 184,70 5 321

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 89,86 2 589

524,16 15 101

2 ФЕРп01-02-005-02 шт 2

МДС40 т.2 п.5.

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.7.4

1 65,46 1,04 136,16 28,81 3 923

чел.-ч 5,4 1,04 11,232

65,46 136,16

136,16 3 923

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 100,76 2 903

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 49,02 1 412

285,94 8 238

3 ФЕРп01-03-008-01 шт 7

МДС40 т.2 п.5.

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.7.4

1 98,92 1,04 720,14 28,81 20 747

чел.-ч 8,1 1,04 58,968

98,92 720,14

720,14 20 747

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 532,90 15 353

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 259,25 7 469

1 512,29 43 569

4 ФЕРп01-03-020-03 шт 7

МДС40 т.2 п.5.

Модернизация РП,ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем телемеханики, модернизации/создание системы учета электроэнергии с организацией системы удаленного сбора в передачи данных, в 
рамках реализации проекта "Умный квартал" в г.Белгороде. ЗТП-320 ПС Южная Г-8, Г-9

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-07-03
ЛС№09-07-03

(наименование конструктивного решения)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

31-038-03/20-ЭСП-ЭП
(проектная и (или) иная техническая документация)

Раздел 1. Пусконаладочные работы.
Трансформатор напряжения измерительный 
однофазный напряжением: до 11 кВ

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 
работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Трансформатор силовой сухой: однофазный 
напряжением до 11 кВ
В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 
работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 
работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя с дистанционным управлением 
с общим электромагнитным, моторным или 
грузовым приводом, напряжение 
выключателя: до 11 кВ

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Индекс
ы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.
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Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр п.7.4
1 251,29 1,04 1 829,39 28,81 52 705

чел.-ч 21,6 1,04 157,248

251,29 1 829,39

1 829,39 52 705

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 1 353,75 39 002

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 658,58 18 974

3 841,72 110 681

5 ФЕРп01-11-027-02 измерение 12

МДС40 т.2 п.5.

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.7.4

1 23,05 1,04 287,66 28,81 8 287

чел.-ч 1,8 1,04 22,464

23,05 287,66

287,66 8 287

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 212,87 6 132

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 103,56 2 983

604,09 17 402

6 ФЕРп01-12-020-01 испытание 2

МДС40 т.2 п.5.

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.7.4

1 83,55 1,04 173,78 28,81 5 007

чел.-ч 7,29 1,04 15,1632

83,55 173,78

173,78 5 007

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.83

% 74 74 128,60 3 705

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.83

% 36 36 62,56 1 803

364,94 10 515

3 396,73 97 860

3 396,73 97 860

7 133,14 205 506

7 133,14 205 506

3 396,73 97 860

2 513,58 72 416

1 222,83 35 230

3 396,73 97 860

2 513,58 72 416

1 222,83 35 230

7 133,14 205 506,00

 (Египко М.Н.)Расчет актуализирован: Ведущий специалист СО УИ  

При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 
работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Измерение токов утечки: ограничителя 
напряжения
В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 
работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
ОТ

Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ
В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-
481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 
работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

          В том числе:
               Оплата труда рабочих
     Прочие затраты
          Пусконаладочные работы
               В том числе:
                    оплата труда
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
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