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Техническое задание № 31-2023-148-3  от «16» февраля 2023 г. 
на выполнение СМР :   

По техперевооружению ТП-  320 ПС 110/10/6 кВ Южная Г-8, Г-9,  

 установкой  первичного оборудования систем ТМ
с заменой силовых трансформаторов, линейных ячеек,

  
 

 (по проекту: Модернизация РП, ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем 
телемеханики, модернизация/создание системы учета электроэнергии с организацией системы 
удаленного сбора и передачи данных в рамках реализации проекта "Умный квартал" в г. 
Белгороде)  

 
1. Общие требования: 

a) Место выполнения работ: г. Белгород. 
b) Срок выполнения работ: c момента подписания договора по 30.09.2023 г. 
c) Подрядчик определяется на основании проведения торгово-закупочной 

процедуры. 
d) Размещенная на торговой площадке проектная и рабочая документация считается 

переданной в работу с момента признания участника победителем торгов. 
e) Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП, ПУЭ и прочими 

нормами и правилами. 
 

2. Требования к организации ремонтных, строительных работ: 
a) Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, 

охраны труда, санитарии и пожарной безопасности. 
b) Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика. На 

всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть 
представлена подробная номенклатура. 

c) Подрядчик должен выполнить пуско-наладочные работы. 
 

3. Общие требования к основному электротехническому оборудованию. 
a) К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям: 

 Безусловное использование оборудования и комплектующих отечественного 
производства. Применение импортного оборудования и комплектующих в 
соответствии с п. 4.6.6. Единой технической политики ПАО «Россети» (протокол 
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заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 02.04.2020 № 450, с 
изменениями по протоколу от 29.04.2022 № 492) допускается только по 
согласованию профильных структурных подразделений ПАО «Россети», 
курирующих вопросы технической политики и международного сотрудничества, 
при наличии соответствующего обоснования. 

 Положительное заключение МВК, ТУ для российских производителей, 
согласованные с ПАО «Россети Центр», или иные документы, подтверждающие 
соответствие требованиям ПАО «Россети Центр»; 

 Для отечественного оборудования, сертификаты соответствия выпускаемого для 
других отраслей и ведомств функциональных и технических показателей 
оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям; 

 Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по 
сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения 
сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 г.; 

 Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ 7-е издание), требованиям стандартов МЭК и ГОСТ и 
технической политике ПАО «Россети» (Положение ПАО «Россети» «О  единой  
технической  политике в  электросетевом комплексе»,  утв. Советом  Директоров  
ПАО  «Россети»  (Протокол от 08.11.2019 г. № 378); 

 Электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы (далее – 
оборудование), закупаемые для нужд ПАО «Россети Центр», должны проходить 
обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети Центр»; 

 Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного 
и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более 
полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической 
политики ПАО «Россети», а также иметь положительное заключение 
аттестационной комиссии ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях 
оборудования и материалов, подлежащих аттестации) на момент поставки 
оборудования или, в порядке исключения, протокол КДО; 

 Оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «Россети Центр» должно 
иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее 
одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет; 

 Оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «Россети 
Центр» (выводимые на рынок опытные образцы) допускается к рассмотрению 
как альтернативный вариант. 

 Оборудование должно быть окрашено в корпоративные цвета ПАО «Россети 
Центр» и нанесены диспетчерские наименования, знаки безопасности, логотип 
ПАО «Россети Центр» и номер телефона «8-800-220-0-220». Образцы 
цветографического оформления объектов электросетевого хозяйства 
представлены в Руководстве по использованию фирменного стиля в ДЗО ПАО 
«Россети» (Цветографическое оформление объектов ПАО «Россети Центр»); 

 Предусмотреть выполнение мероприятий по наличию, правильности установки и 
использования на объектах филиала информационных и предупреждающих 
знаков, реализуемых в рамках Требований в соответствии с   «Методическими 
указаниями по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к 
стационарным знакам и плакатам», размещаемым на объектах электросетевого 
хозяйства ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МИ БП 
10.1/05-01/2020 (распоряжение ПАО «МРСК Центра» от 03.02.2020 № ЦА/14/14-
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р) и распоряжением ПАО «Россети» № 501р от 09.11.2018 «Об утверждении 
требований к информационным знакам»;  

 Трубы для прокладки кабелей должны соответствовать СТО 34.01-2.3.3-037-2020 
ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ. 

b) Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: 
 подрядчик должен предоставить комплект запасных частей, расходных 

материалов и принадлежностей (ЗИП); 
 объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по 

готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока 
эксплуатации. 

c)  Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения: 
 упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, 

условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных 
материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических 
условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. 
 

4. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования 
к строительству. 
a) СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства». 
b) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие 

требования. 
c) СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное 

производство. 
d) ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности». 
e)  Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 

34.03.384-96. 
f) Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ, РД 34.03.285-97. 
g) Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо 

опасных работ на стройках Минэнерго. 
h) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в 

строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях 
Минэнерго. 

i) Разработанные и утвержденные технологические карты. 
j) Заводские инструкции и ТУ на оборудование, рабочие чертежи и проект 

производства работ (ППР). 
k) ПОТЭУ Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок. Приказ 

Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок"   (Зарегистрировано   в  Минюсте  России  
30.12.2020 N 61957). 

l) Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники 
производственного назначения, принадлежащих ПАО «Россети Центр». 

m) ПУЭ (действующее издание). 
n) ПТЭ (действующее издание). 
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5. Основные требования к выполнению работ. 
a) Начало выполнения строительно-монтажных работ подтверждается внесением 

соответствующей записи Подрядчиком в общий журнал работ по форме № КС-6.  
b) Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно 

быть согласовано с Управлением распределительных сетей филиала ПАО 
"Россети Центр " - "Белгородэнерго (Заказчиком) и проектной организацией.  

c) Работы по выносу трассы ЛЭП в натуру выполнить силами и средствами 
подрядчика. 

d) Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и 
сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть 
согласованы с Заказчиком. 

e) Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 
производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном 
объеме по завершению реконструкции объекта. 

f) Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними 
организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет 
самостоятельно. 

g) Все изменения проектных решений должны быть согласованы с Управлением 
распределительных сетей филиала  

h) ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» и проектной организацией (в рамках 
авторского надзора за реализацией проекта). 

i) При монтаже металлоконструкций, оборудования, проводов и тросов Подрядчик 
обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа. 

j) При выполнении строительных работ обязательно применение специальных 
мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки. 

k) Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНиП и ПУЭ 
и другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны 
быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком 
ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к 
ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком. 

 
6. Правила контроля и приемки работ. 

a) Подрядчик обязан предоставить Заказчику перечень материалов и оборудования 
для осуществления входного контроля до начала монтажных работ. 

b) Руководители работ, участвующие в строительстве, совместно с представителями 
филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» осуществляют входной 
контроль качества применяемых изделий и материалов, проводят оперативный 
контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие 
выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют 
соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства. 

c) Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с 
действующими СНиП, ПУЭ, ПСД. Подрядчик обязан гарантировать соответствие 
выполненной работы требованиям СНиП, ПУЭ, ПСД. Подрядчик обязан 
предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. 
Составление акта на скрытые работы оформляется в процессе выполнения работ, 
объемы работ должны быть подтверждены представителем заказчика. 
Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет 
за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией. 
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d) Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и 
привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-
монтажных работ возлагается на подрядную организацию. 

e) Подрядчик     не      имеет    права      передавать      Субподрядным     
организациям      объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти 
процентов) от общей стоимости работ. 

f) По окончании работ Подрядчик передает Заказчику дополнительно следующие 
материалы: 

 Карту (план) объекта землеустройства, подготовленную в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ № 621 от 30 июля 2009 г. «Об 
утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее 
составлению" на воздушную линию. 

 межевой план на земельный участок, подготовленный в соответствии с 
требованиями приказа Минэкономразвития  РФ от 24.11.2008 № 412 «Об 
утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной 
формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков», с учетом рекомендаций, изложенных в письмах  
Минэкономразвития России от 16.01.2009 № 266-ИМ/Д23 «О многоконтурных 
земельных участках» и от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23 «Особенности подготовки 
документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового 
учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и 
предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о 
многоконтурных земельных участках», на котором расположены опоры 
воздушной линии электропередач с учетом требований Постановления 
Правительства РФ от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении правил определения 
размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети». 

  План (чертеж, схему) границ земельного участка, на который должны быть 
нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые 
для определения местоположения границ земельного участка и красными 
сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон, 
перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, 
расположенных в охранной зоне и не относящихся к объектам электросетевого 
хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров и места расположения с 
указанием их технических характеристик, назначения и места расположения (при 
наличии) (в случае отступления при строительстве (реконструкции) объекта 
электросетевого хозяйства от проектной документации без соответствующего 
согласования Заказчика). Представлять в электронной и бумажной форме 
текстового и графического материала описание местоположения границ охранной 
зоны, перечня координат характерных точек границ такой зоны, (если для 
эксплуатации данного объекта, в соответствии с Федеральными законами 
требуется установление охранной зоны). Местоположение границ охранной зоны 
должно быть согласовано с органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об 
установлении границ такой зоны, за исключением случаев, если указанные 
органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. Предоставление документов не требуется в случае, если в 
результате указанной реконструкции местоположение границ ранее 
установленной охранной зоны не изменилось. 
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 Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего 
периода   производства      СМР      в      соответствии      СНиП      и      
руководством     РК     БП 20/08-04/2019 "ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ПАО 
«Россети Центр» (приложение к  приказу   ПАО   «МРСК Центра»   от   30.12.2016  
№ 604-ЦА) и передает ее Заказчику (один экземпляр передается в УКС, один в 
эксплуатирующую службу по принадлежности объекта 
строительства/реконструкции) в двух экземплярах и в электронном виде в 
формате PDF. По каждому отдельному виду работ предоставляется отдельный 
сканированный комплект исполнительной документации, сформированный в 
один электронный файл с приложением реестра передаваемой исполнительной 
документации в полном объеме по завершении строительства/реконструкции 
объекта. 
 

7. Гарантии исполнителя строительных работ. 
a) Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные 

элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему техническому 
заданию. Гарантия на оборудование и материалы – 5 (пять) лет. 

b) Гарантийный срок работ СМР и ПНР устанавливается на срок 3 (три) года от даты 
подписания Сторонами Акта выполненных Работ. В случае если в период 
действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет 
установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться 
продленным на соответствующий период. 

c) Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 
любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока, а также устранять в 
течение 15 дней замечания к документам (карте (плану) объекта землеустройства 
и межевому плану) в случае выявления замечаний к их содержанию 
соответствующими органами при их согласовании и кадастровом учете в случае 
их выявления в течение 1 года. 

d) Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна 
быть застрахована. 
 

8. Описание основных  объемов работ: 
на выполнение СМР и ПНР:  

 
Реконструкция с заменой 2-х КТП 6/0,4/400 кВА №320 ПС 110/10/6 кВ Южная Г-8, Г-9, с 

установкой дополнительных линейных ячеек (12 шт), первичного оборудования систем ТМ (3 
шт), в рамках проекта Умный квартал г. Белгород (трансформаторная мощность 0,8 МВА) 

 
 (по проекту: Модернизация РП, ТП-6-10/0,4кВ с монтажом оборудования систем 

телемеханики, модернизация/создание системы учета электроэнергии с организацией 
системы удаленного сбора и передачи данных в рамках реализации проекта "Умный 

квартал" в г. Белгороде) 
        В соответствии с ПСД № 31-038, разработанной ООО «Энергостройпроект» (Приложение. 
Рабочая документация), выполнить объемы работ по следующему Инвестиционному проекту 
Инвестиционной программы филиала: 
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Код 
проекта 

Наименование Инвестиционного проекта 
Инвестиционной программы филиала 

Наименование объекта ОС  
в соответствии с данными 

бухгалтерского учета, 
инвентарный номер 

БЛ-6147 
 

Реконструкция с заменой 2-х КТП 6/0,4/400 кВА ПС 
110/10/6 кВ Южная Г-8, Г-9, с установкой 
дополнительных линейных ячеек (12 шт), первичного 
оборудования систем ТМ (3 шт), в рамках проекта 
Умный квартал г.Белгород (трансформаторная 
мощность 0,8 МВА) 

Об. ТП-320 КСО-366-6; ЩО-нет;  
тр-р 400x630; 
Инв. 920129 

 
 

 

  
Белокобыльская Н.Л. 
30-41-24 




